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Schakt och kanaler 


Allmänt 


I arbetet tas i beaktande arbetssäkerheten och de krav som ställs på schakt som 
överstiger 2 meters djup. En schaktplan uppgörs, om det finns risk för släntras 
och alla över 2 meter djupa schakt, enligt Statsrådets förordning 205/09. I planen 
fastställs säkerhetsåtgärder utgående från stödbehov, schaktdjup, släntlutningar 
och lokala förhållanden samt av utomstående belastningsfaktorer, se 
säkerhetsdokument. 
 
Schaktmassor får inte placeras så att de utgör en fara för släntstabiliteten. 
Schakten ska hållas torrlagda under arbetstiden så att monteringsarbetena kan 
utföras ordentligt och att schaktbotten hålls så ostörd som möjligt. 
 
Schaktens bottenbredd bestäms av rördimensioner, antal rör och dess inbördes 
avstånd (>20cm) samt av mellanrummet mellan rörvägg och schakt (>20cm). I 
detta projekt ska bottenbredden vara minst 1 meter och 1,1 meter där isolering 
ska monteras. När man utför monteringsarbeten i schakt skall bottenbredden 
alltid vara minst 1m. 


Entreprenören skall ta reda på kablars och ledningars exakta läge före 
grävarbeten inleds. 


Till jordmassor räknas stenar upp till och med 2 m3. 


Markytans översta lager 


Matjordsskikt på åker- och ängsmark schaktas och lagras skilt från övriga massor. 
Matjorden placeras överst vid återfyllning. Steniga och leriga massor får inte 
blandas med det översta skiktet.  


Sten- och bergschaktning 


Sprängningsarbeten i projektet förekommer. 







Korsholms Kommun  Arbetsbeskrivning 3 
Vattentjänstverket 23-10-2023 
Vattenledning Hagnäs-Mälsor 


   
   Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
    +358 500568156 
   patrik.rodas@projecting.fi 


 


Figur 1 Fyllningsarbeten kring rör utförs enligt ovanstående bild 


Entreprenören uppgör en riskanalys där gränsvärden för vibrationer fastslås, 
samt i vilken omfattning vibrationsmätningar ska utföras. I analysen tas ställning 
till behov av fastighetsgranskningar. 
 
I sprängningsarbeten följs säkerhetsbestämmelserna i Statsrådets förordning om 
säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten 644/2011. 
 
Före sprängningsarbeten inleds, skall en säkerhetsplan (turvallisuussuunnitelma) 
för sprängarbete uppgöras. Sprängningsentreprenören uppgör en sprängplan 
(räjähdys-suunnitelma) över de fält som skall avfyras (Vna 644/2011). 


Fyllning 


En 100 mm tjock bädd av krossgrus KaM #0-16 skall fyllas/komprimeras under 
rör som monteras. Materialet får inte innehålla snö, is eller frusna klimpar. 
Fyllningen komprimeras alltid med markvibrator om schaktets botten håller. 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


Grundförstärkning av rörkanalens botten 


Grundförstärkning av schaktet med KaM #0-100 tjocklek 0,4m och filterduk klass 
N3 i botten (2,5 m2/kanalmeter) utförs när markförhållandena kräver. Behovet 
av grundförstärkning avgörs i samråd med beställarens övervakare.  
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Tjälisolering i rörkanal 


Som isoleringsmaterial används XPS isolering, eller extruderad polystyren, tex. 
Finnfoam FI-300 50mm (byggherren anskaffar). Isoleringens botten skall vara 
jämn och väl packad så att skivorna inte går sönder när rörschaktet fylls färdigt. 
Isoleringen läggs två (2) skivor i bredd. 


Korsning med vägar och gårdsplaner 


Korsningen med vägar och gårdsplaner görs med öppet schakt. Massor av olika 
material schaktas skilt och återfylls i samma ordning. Områdets 
konstruktionslager återbyggs enligt befintliga materialskikt och fraktioner. Nytt 
grus KaM #0-32 ska fyllas överst med en lagertjocklek på 200 mm. Sättningar 
korrigeras med KaM #0-32 eller KaM #0-16 beroende på områdets art. Sättningar 
i schaktet ska utan dröjsmål korrigeras med krossgrus under garantiperioden av 
entreprenören. 


Korsning med avlopps- eller dräneringsrör 


Alla rör som grävs av hör till entreprenörens skyldigheter att reparera. Det 
korsande röret friläggs 0,6-0,8 m bredare än schaktet och skarvas med lämplig 
dimension PVC, PP eller PE-rör utan hål, ringstyvhet SN8. Skarvholken placeras 
på hyllan utanför schaktet. Fyllning i rörschaktet med krossgrus som 
komprimeras väl skiktvis under och bredvid skarvningen. Se figur 2. 
Entreprenören mäter in korsningen med GPS. 
 
 


  


Figur 2 Typtvärsnitt: Skarvning av dräneringsrör, källa: Dräneringscentralen r.f. 
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Rörläggning mm. 


Lagring av rörmaterial och brunnar mm. 


Rör och rördelar samt andra materiel transporteras, hanteras och lagras enligt 
tillverkarens anvisningar. Skadade eller annars odugliga rör eller delar avlägsnas 
omedelbart från arbetsplatsen. Rörmaterial lagras så att det inte böjs, 
nersmutsas eller skadas. Vattenledningsrör lagras alltid med skyddsproppar i 
ändor och får inte förvaras i diken, när det kan finnas risk att avloppsvatten 
kontaminerar rören med kolibakterier. 


Vattenledning 


Huvudledningens rörtyp är PE 110, PN 10, fogning med elsvetsmuffar.  
Under monteringen försäkrar man sig om att orenheter inte kommer in i 
vattenröret. Vattentät ändpropp skall alltid finnas som skydd på halvfärdig 
montering i schakt.  


Avluftningsventilbrunnar 


Brunnens typ: PAVE 1100 Ilmanpoistokaivo käyttövedelle + huuhteluyhde, se 
produktkort. Byggherren anskaffar och entreprenören monterar. 
Brunnen monteras på sidogren (1-2m) med ventil från huvudlinjen. Anslutning till 
huvudlinjen med elsvetsmuff, typ porasatula, så att förgreningen till 
avluftningsbrunnen görs på ø110 rörets hjässa. Röret mellan huvudledning och 
avluftningsbrunn monteras med en lutning på ~10% uppåt mot 
avluftningsbrunnen.  


Avluftningsbrunnarnas övre del förses med en betongring ø800 + lock som skydd. 
Betongringen monteras på underlagsplatta av betong eller impregnerade 50x100 
plankor för att hållas rak. 
 
Eventuellt byts ena avluftningsbrunnen till en brandpost. 


Gamla anläggningar som tas ur bruk. 


Eventuella ur bruk tagna ventiler demonteras och transporteras till beställarens 
depå för återvinning. 
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Kompetens 


Arbetares kompetens enligt säkerhetsdokument. 


Kvalitetssäkring före ibruktagning av rörledning 


Vattenfyllning 


Vattnet tappas i ledningen försiktigt med beaktande av var man släpper luften ur 
systemet. Helst fylls röret nerifrån i förhållande till luftavtappning. Röret ska vara 
fyllt 1-2 dygn före provtryckning för att temperaturskillnader ska hinna utjämnas. 
Ø110 mm rör fylls med en hastighet av 0,3 l/s (enligt RIL 77-213, Maahan ja 
veteen asennettavat kestomuoviputket, s. 68) 


Rengöring 


Vattenledningen rengörs genom att spola ett eller flera Polyelement genom 
röret, sk. Possutus. 


Provtryckning  


Ledningens täthet testas genom provtryckning med vatten enligt standarden SFS 
3115.  
Hänvisning till Pekka Pitkänens slutarbete 13.5.2022, SAVONIA yrkeshögskola 


Att tänka på före provtryckningen: 


- Spolning ska vara utförd före provtryckningen  
- Fyllning kring röret ska vara gjord 48 timmar före provtryckningen 
- Fria rörändar ska stödas  
- Ledningsavsnittet skall hållas i normalt ledningstryck 1 dygn före 


provtryckningen 
- Arbeten i rörschaktet får inte göras när provtryckningen utförs 
- Man ska undvika att provtrycka längre ledningsavsnitt än 500 m åt gången 
- Provtryckningen ska helst göras från lägsta stället på linjen 
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Själva provtryckningen:  


- Trycket höjs långsamt till ledningens nominella tryck (PN 10), alltså 10 Bar 
och hålls här i två timmar. Vatten tillförs varje gång trycket sjunkit 20 kPa 
eller 0,2 Bar 


- inom loppet av 6 minuter höjs trycket till 1,3 x Nominellt tryck = 13 Bar, till 
s.k. provövertryck 


- Provövertrycket hålls i 2 timmar, med påfyllning av vatten varje gång trycket 
sjunkit 20 kPa eller 0,2 bar. 


- Därefter sänks trycket inom loppet av 6 minuter till det egentliga provtrycket 
10 Bar och ska inte sjunka under 1 timme. Tillåtet tryckfall är 20 kPa eller 0,2 
bar. 


- Protokoll över provtryckningen förs exempelvis på SFS 3115 Painekokeen 
pöytäkirja. 


Vattenlaboratorieprov 


Entreprenören tar vattenprov från ledningen som analyseras i ett ackrediterat 
laboratorium. Ett godkänt vattenprov (för kommunalt vatten) ska levereras innan 
ledningen kan tas i bruk, efter att spolningen utförts. Eventuell desinficering utförs 
enligt laboratoriets anvisningar om provet inte är rent. 


Desinficering allmänt 


En i förväg blandad lösning innehållande ungefär 50 mg/l natriumhypoklorit 
(NaClO) fylls i ledningsavsnittet. Desinficeringen räcker normalt 1-3 dygn. 
Efter desinficeringen spolas ledningen i 10 minuter och ett nytt vattenprov tas. 
Proceduren upprepas tills ett rent vattenprov kan uppvisas. Det är således av 
stor vikt att rörledningen hålls ren under monteringen. 
 
Övrigt angående kvalitet enligt entreprenadprogram.  
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Återställningsarbeten 


Arbetsområden och områden som använts i samband med arbetena återställs i 
ursprungligt skick, överblivet material borttransporteras och ytorna jämnas. 
Tidtabell enligt anbudsförfrågan.  
 
 
 
 
 
Vasa 23.10.2023   
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1. ALLMÄNNA DIREKTIV OCH ANVISNINGAR 


I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 


1.1 BYGGNADSPROJEKTET OCH DESS LÄGE 


Arbetet omfattar byggande av ny vattenledning som ersätter befintlig PE 110-6 
längs stranden mot Vassorfjärden  
Byggnadsplatsen finns i Kuni längs Hagnäs-Mälsorvägen.  Entreprenören 
förutsätts ha bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjen märktes 
ut i terrängen år 2021. 


1.2 KONTAKTUPPGIFTER 


Byggherre är Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6A, 65610 
KORSHOLM. Kontaktperson är Vattenförsörjningschef Andreas Granholm tel. 
050-69 615. 
 
Planerare är Rodas Projecting Ab, Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
Kontaktperson Patrik Rodas 0500-568 156. 


2. ENTREPRENADFORM 


2.1 ALLMÄNT 


Entreprenadformen är en arbetsentreprenad. Entreprenören för markarbeten 
fungerar som huvudentreprenör och huvudutförare (päätoteuttaja) som avses i 
lagstiftningen och benämns även ”entreprenören” nedan i texten. 


2.2 BETALNINGSSÄTT 


Arbetenas betalningsgrund är fast entreprenadpris som inte binds till index. 


3. OMFATTNING 


3.1 ALLMÄNT 


Entreprenaden omfattar byggande av vattenledning mm. till fullt färdigt 
bruksskick enligt detta program och handlingar. 
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3.2 JORDBYGGNADSENTREPRENAD / HUVUDENTREPRENAD 


Till jordbyggnadsentreprenaden hör alla maskinarbeten, bergsprängning, 
grusmaterial, fyllnadsmaterial, byggtekniska arbeten, hjälparbeten, korsande 
hinder, områdenas efterstädning och allmänna arbetsplatsarrangemang samt 
åtaganden enligt säkerhetsdokument. 


3.3 UNDERSTÄLLDA SIDOENTREPRENADER 


Projektet har inte några underställda sidoentreprenader. 


3.4 BESTÄLLARENS DIREKTANSKAFFNINGAR 


Beställaren anskaffar allt rörmaterial, kopplingsdelar och isolering. Material finns 
att hämta på kommunalteknikens lagerområde vid Stuverivägen på Fågelberget 
samt depån på Industrivägen. Vattenledningen levereras i 100 meters kela och 
hämtas som ovan. 
Beställaren monterar ventiler och sköter kopplingsarbeten till befintliga 
vattenledningar.  
Beställaren ombesörjer även avverkning och detta ska således inte ingå i 
entreprenadpriset. 


(Grus och fyllnadsmaterial anskaffas av entreprenören.) 


3.5 ALLMÄNNA ARRANGEMANG 


Entreprenören ombesörjer att arbetsplatsens allmänna arrangemang och service 
utförs som tex:  


- Trafikarrangemang  
- Ombesörjande att transportvägar för materialtransporter och annan service 


hålls öppna, fria från material osv.  
- Arbetsplatsens avfallshantering  
- Byggande av staket kring öppna rörschakt mm. 
- Länspumpning 
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4. ARBETETS FÖRVERKLIGANDE OCH SAMVERKAN MELLAN 
PARTER 


4.1 ANVISNINGAR GÄLLANDE SAMVERKAN 


Huvudentreprenören sköter om att koordinera arbetena med eventuella 
underentreprenörer och beställarens arbeten. 
I arbetsarrangemangen och tidsplaneringen bör beaktas säkerhetsaspekterna för 
utförandet. 
Huvudentreprenören ska lämna in en plan för arrangemangen på arbetsplatsen 
(työmaasuunnitelma) till beställaren för godkännande inom två veckor efter 
undertecknandet av kontraktet. 


4.2 TIDTABELL 


Huvudentreprenören ska upprätta en tidtabell i enlighet med §5 i YSE inom två 
veckor efter undertecknandet av kontraktet. Uppföljning av tidtabellen sker vid 
platsmötena. 
Arbetsschemat undertecknas och godkänns att följas av alla parter och kan 
endast ändras genom ömsesidig överenskommelse på ett platsmöte. 


4.3 SÄKERHET 


4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 § 


Huvudentreprenören, som ansvarar för arbetsplatsens ledning, utnämner 
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersättare för honom, som 
ansvarar för koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd och -hälsa, 
arbetsskyddsinformation, samordning av arbetsskyddsaktiviterna samt 
arbetsplatsens ordning och städning. 
Var och en entreprenör är ansvarig för att, före arbetena påbörjas, skriftligen 
namnge en arbetsskyddsansvarig person som ansvarar för entreprenörens 
arbetsskydd, fungerar som kontaktperson i arbetsskyddsfrågor och informerar 
entreprenörens anställda om arbetsskyddssaker 


4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och städning 


Entreprenören skall försäkra sig om att alla entreprenörers, till denna arbetsplats 
hörande arbetsskyddsskyldigheter, och i synnerhet Stadsrådets förordning Vna 
205/2009 föreskrifter gällande byggnadsarbetets säkerhet, följs. 
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Huvudentreprenören ansvarar dessutom för, att i ifrågavarande förordning till 
honom som arbetsskyddsansvarig (”päätoteuttaja”) hörande plikter efterföljs. 
Huvudentreprenören ansvarar för arbetets och arbetsplatsens allmänna 
säkerhet. Byggnadsentreprenören skall organisera och till berörda parter 
meddela arbetsplatsens arbetsskyddsorganisation. Huvudentreprenören ska 
övervaka att alla lagar, förordningar, anvisningar och direktiv gällande 
arbetsskydd, liksom uppgjort säkerhetsdokument iakttas och uppdateras. 


4.4 ARBETSPLATSARRANGEMANG 


4.4.1 Arbetsområden 


Byggherren skaffar markägarnas lov för byggandet av ledningar, entreprenören 
skaffar behövliga lov av markägare för lagring av material, placering av 
arbetsplatsbaracker, användandet av privata vägar, tomtmark och andra 
områden samt ansvarar för att dessa underhålls under arbetets gång samt 
återställs i ursprungligt skick då arbetet slutförs. 


4.4.2 Hagnäs-Mälsorvägen 


Grusvägens skick under menförestider har varit dåligt. Projektet ska utföras 
under vinterförhållanden för att undvika att vägens yta och konstruktioner 
skadas. Entreprenören är skyldig att reparera skador på vägen som uppstår av 
arbetets trafik. 
En inledande syn hålls med beställaren och väglagets representant före arbetena 
inleds och en avslutande syn när arbetena är färdiga. 


4.4.3 Trafik 


Entreprenören uppgör en trafikplan för arrangemang och arbeten som inverkar 
på trafiken längs allmänna vägar. Planen ska inlämnas till berörda myndigheter 
med kopia till beställaren en vecka före planen verkställs. 


4.4.4 Ledningar under mark samt luftledningar 


Beställarens befintliga rörledningar längs ledningslinjen anges i situationsplanen. 
Entreprenören är skyldig att kontrollera placeringen av rör och ledningar med 
kabelägare och fastigheter. 
Schakt- och sprängningsarbeten i närheten av högspänningslinjerna görs enligt 
Vasa elnäts anvisningar. Vasa Elnät meddelas i god tid före arbetena under 
luftledningarna inleds för att kunna ge anvisningar och vidta eventuella 
arbetstida arrangemang. 



chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.vaasansahkoverkko.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Anvisningar-for-gravarbete.pdf
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4.5 SYNER OCH FÖRRÄTTNINGAR 


Entreprenörerna skall ombesörja att alla myndighetsgranskningar i enlighet med 
beviljade lov blir utförda. Byggherren skall på förhand underrättas om 
tidpunkten för granskningarna så att dennes representant har möjlighet att 
närvara. 
Övriga granskningar och syner hålls enligt uppgjorda handlingar och då skäl 
därtill föreligger. Vid syner och granskningar skall såväl entreprenörens som 
byggherrens representant vara närvarande, protokoll skall uppgöras. Vid syner är 
byggherrens representant enligt allmänna avtalsvillkoren ordförande, 
ordförande har rätt att kalla sekreterare. 
Före arbetet påbörjas ska en syn hållas och skall skriftligen konstateras 
eventuella avvikelser från entreprenadhandlingarna. 


4.6 LOV OCH MEDDELANDEN 


Entreprenören ansvarar för att få tillstånd och göra anmälningar relaterade till 
arbetsprestationen. Boende längs vägar som grävs av meddelas minst en dag på 
förhand av entreprenören vilka arrangemang och begränsningar som vidtas. 
Byggherren meddelar fastigheter angående avstängning av vatten osv. 


5. KVALITET 


5.1 ENTREPRENÖRENS KVALITETSSÄKRING  


5.1.1 Allmänt 


Val av material, arbetskraft och underentreprenörer skall ske så att erforderlig 
kvalitet uppnås. Entreprenören skall övervaka sina egna och 
underentreprenörers arbetsprestationer. Kraven på kvalitet är desamma för 
underentreprenörer som för huvudentreprenören. Det åligger entreprenörerna 
att bevisa att ställd kvalitet uppnåtts.  
Entreprenören ska för beställaren, före arbetets påbörjande, skriftligen redogöra 
för sin egen och sina underentreprenörers kvalitetssystem och hur föreskriven 
kvalitet skall uppnås (kvalitetsplan). 
Entreprenören skall försäkra sig om att alla till entreprenaden hörande 
kvalitetsprov, syner, mängdmätningar och utföranden hålls sakenligt och i rätt 
tid. Tidpunkten för dessa skall meddelas i så god tid att beställaren har möjlighet 
att närvara. Tex. Vid inmätning av bergsmängder och provtryckning av rör. 
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5.1.2 Specifika kvalitetskrav på utförandet 


Rör som monteras mäts in med RTK-GPS. Mätpunktens koordinater (X, Y och Z) 
tas på rörets hjässa i rörledningens brytpunkter (enligt situationsplan och  
längdskärning) samt ytterligare en mätpunkt per 20m på raka avsnitt.  
Bergytan mäts med RTK-GPS och mängden räknas mot teoretiskt schaktdjup 
enligt längdskärning. 
Korsande kablars och rörs positioner mäts in med RTK-GPS.  
Kodning av mätpunkter enligt Infra Rakentajakoodaus_v.2.34. 
Ledningen spolas och provtrycks enligt arbetsbeskrivningen. 
Entreprenören lämnar ett godkänt vattenlaboratorieprov, före vattenledningen 
tas i bruk. 


5.2 BYGGHERRENS KVALITETSKONTROLL 


Byggherren utför kontroll i enlighet med allmänna avtalsvillkoren. Byggherrens 
kontroll minskar inte entreprenörernas kvalitetsansvar. 


5.3 PLANERARENS KVALITETSKONTROLL 


Planeraren har rätt att övervaka att arbetet utförs enligt uppgjorda handlingar. 
Planeraren har rätt att utfärda skriftliga eller muntliga tilläggsdirektiv såvida de 
inte inverkar på entreprenadsumman. Planeraren har inte rätt att beställa 
ändrings- eller tilläggsarbeten, utan alla ändringar och tillägg skall beställas av 
byggherren. 


5.4 ALTERNATIVA PRODUKTER 


Om entreprenören vill använda andra liknande produkter i stället för de 
byggprodukter som anges i dokumenten, måste entreprenören få godkännande 
av beställaren i förväg. 


6. MILJÖ 


6.1 SKYDDANDE AV OMGIVNINGEN 


Huvudentreprenören ska vid behov upprätta en detaljplan som anger de 
åtgärder som vidtas för att uppfylla byggherrens miljökrav. 
Åtgärderna kan också anges i kvalitetsplanen. 
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6.2 DEMONTERAT MATERIAL OCH RIVNINGSAVFALL 


6.2.1 Överskottsmassor, gamla anläggningar, ventiler mm. 


Avfallsavgifter ska ingå i entreprenadpriset.  
Överskottsmassor som bergmaterial, stenar eller etcetera jordmaterial ska 
transporteras till Fågelbergets jorddump. 
Stubbar och ris transporteras till Stormossen.  
Om entreprenören hittar någon som tar hand om jord och/eller stenmaterial, så 
är det på entreprenörens och mottagarens ansvar att se till att lov för 
deponeringen skaffas. 
Eventuella ur bruk tagna ventiler och rördelar demonteras och transporteras till 
beställarens depå för återvinning. 


6.3 PROBLEMAVFALL OCH FÖRORENAD JORD, YSE 53 § 


Vid förekomst informeras beställaren. 


7. UPPHANLINGSDOKUMENT, YSE 12 – 16 § 


7.1 OFFERTHANDLINGAR 


Anbudshandlingarna för projektet specificeras i dokumentförteckningen. 
Anbudsgivaren kontrollerar att innehållet i förfrågan motsvarar dokument-
förteckningen och omedelbart meddelar beställaren om eventuella brister. 
Handlingarna ges enbart i elektronisk form. 
 
Anbudsförfrågningshandlingarna är uppgjorda på svenska. Byggherren översätter 
inte handlingarna till annat språk. 


7.2 TILLÄGGSUPPGIFTER 


Om i ritningar, arbetsbeskrivningar eller andra handlingar förekommer 
oklarheter skall dessa skriftligen meddelas till beställaren senast 7 dagar före 
anbudstidens utgång. Beställaren skall p.g.a oklarheterna ge en skriftlig förklaring 
till alla entreprenörer som deltar i anbudsgivningen. 
Förutom byggherren är även planerarna berättigade att ge tilläggsförklaringar. 
Byggherren är inte ansvarig för andra uppgifter än de som under offerttiden 
skriftligen senast 4 dagar före beräkningstidens utgång delgetts alla offertgivare. 
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7.3 ENTREPRENADAVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES 
RANGORDNING, YSE 13 § 


För huvudentreprenaden upprättas avtalet på formulär RT 80265 
Småentreprenadkontrakt. 
I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 
 
Till entreprenadavtalet bifogas: 
- Entreprenad-innehållets genomgångsprotokoll (selonottotilaisuuden 


pöytäkirja) 
- YSE 1998 
- Offertförfrågan och tilläggsbrev 
- Detta entreprenadprogram 
- Säkerhetsdokument 
- I dokumentförteckningen listade tekniska dokument 
- Offerten  


Dessutom tillämpas de standarder, anvisningar och beskrivningar som hänvisas 
till i ovanstående dokument. 


7.4 MÄNGD- OCH ENHETSPRISFÖRTECKNING 


Mängdförteckningen i handlingarna är inte bindande för beställaren. 


7.5 BUNDNA MÄNGDER 


Följande i totalpriset ingående prestationer har fixerade mängder och justeras 
med enhetspris enligt mängdmätning. Samma pris används vid tillägg och 
kreditering. 
Enhetspriserna ska bifogas offerten. 


- kanalsprängning  1000 fm3  
- stensprängning, stenar över 2 fm3  400 fm3  
- grundförstärkning i kanal på en sträcka av 50 m 
- isolering av rör i kanal 250 m (se arbetsbeskrivning).  


I kanalsprängning ingår lastning och borttransport av för stora bergsblock. 
Ersättande fyllnadsmaterial, morän eller dylikt ska ingå i sprängningspriserna.  
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7.6 LEVERANS AV PLANERINGENS DOKUMENT 


Beställaren levererar planeringens dokument elektroniskt i PDF-format. 
Entreprenören uppgör slutliga relationsritningar i elektronisk form (DWG). 


8. ENTREPRENADENS TIDSBESTÄMMELSER, YSE 17 – 18 § 


8.1 ENTREPRENADTID 


Enligt offertförfrågan. 


8.2 ARBETENAS PÅBÖRJANDE 


Enligt offertförfrågan. 


8.3 DELMÅL 


Finns inte. 


8.4 ARBETSTID 


Byggtiden har beräknats så att enskiftesarbete (mån-fre) tillämpas på 
byggarbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Om det finns en önskan att avvika 
från detta måste frågan tas upp under avtalsförhandlingarna eller vid ett 
arbetsplatsmöte. Arbetsdagarna omfattar inte söndagar eller helgdagar i enlighet 
med kollektivavtalet för byggbranschen. 
Bullerframkallande arbeten får inte utföras mellan klockan 18 och 07. 


8.5 FÖRSENING, YSE 18 § 


I det fall arbetet försenas från den i kontraktet fastslagna tiden erläggs 
förseningsböter för varje arbetsdag i enlighet med YSE 1998: 


- huvudentreprenören 0,20 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman 


Förseningsböterna räknas från projektets överenskomna färdigställningsdatum 
för högst 50 arbetsdagar, från delmål för högst 75 arbetsdagar. 
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9. ANSVARSSKYLDIGHETER 


9.1 GARANTITID, YSE 29 § 


Garantitiden på utfört arbete ska gälla i två år från det att projektet mottagits 
(enligt YSE 1998 § 29). 
I mitten av garantitiden hålls en mellanbesiktning, där observerade fel och brister 
hörande till garantin åtgärdas inom överenskommen tid. 


9.2 ENTREPRENÖRENS SÄKERHETER 


Huvudentreprenörens byggnadstida säkerhet är 10 % av den mervärdes-
skattefria entreprenadsumman. 
Säkerhetens art och beviljare skall uppges i entreprenadanbudet. 
Säkerheten skall vara av bank eller försäkringsbolag beviljad proprieborgen eller 
annan av byggherren lätt realiserbar säkerhet. 
Säkerheten skall även gälla ändrings och tilläggsarbeten. 
Säkerheten skall gälla 90 dygn över den i kontraktet angivna byggnadstiden 
 
Huvudentreprenörens garantitida säkerhet är 2 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman. 
Summan höjs med värdet av eventuella tilläggs och ändringsarbeten sedan 
projektet slutförts. Säkerheten skall gälla 90 dygn över garantitiden. Om 
giltighetstiden bör överenskommas i samband med överlåtelsen. 
Säkerhetens art se byggnadstida säkerhet. 


9.3  FÖRSÄKRINGAR 


Huvudentreprenören tecknar erforderlig s.k. fullvärdesförsäkring för projektet. 
Försäkringen får tecknas i byggnadsentreprenörens försäkringsbolag. 
Försäkringarna bör vid varje tillfälle täcka minst allt utfört arbete och på 
byggnadsplatsen befintligt material. 
Entreprenören ska försäkra sina arbetstagaren minst i enlighet med vad lagen 
förutsätter. Entreprenören skall ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring. 
Entreprenören svarar själv för att erforderlig utrustning, arbetsredskap och 
tillfälliga arbetsplatsbyggnader och andra konstruktioner är försäkrade. 


9.4 ÖVRIGA KOSTNADER 


Respektive entreprenör ansvarar själv för kommunikationskostnader. 
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Huvudentreprenören svarar för byggtida el och vatten, inklusive förbrukning 
samt ombesörjer tillgång till och tömning av hushållsavfallsbehållare för 
pausbaracker. Hanteringen skall ske enligt direktiv från det lokala avfallsbolaget. 
Huvudentreprenören betalar avfallsavgifterna. 


9.5 ANSVAR MOT TREDJE PERSON 


Tillämpas YSE 1998. 


10. BYGGHERRENS BETALNINGSSKYLDIGHET 


10.1 ENTREPRENADSUMMAN, YSE 39, 45 § 


Prissättningen är helhetspris. Offerten ges med priser inklusive och utan 
mervärdesskatt. 


10.2 BETALNING 


Betalningsraterna räknas inklusive och utan mervärdesskatt. 


10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 § 


Entreprenören uppgör en betalningstabell som beaktar arbetenas 
framskridande. Denna bifogas till entreprenadkontraktet. 
Betalningarna erlägges enligt godkänd betalningsrattabell.  


10.2.2 Första raten 


Första raten, 5 % av entreprenadsumman, betalas när kontrakten är 
undertecknade och byggnadstida garantin (10 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman) är ställd samt arbetet påbörjats. 


10.2.3 Sista raten 


Sista raten, 10 % av entreprenadsumman, betalas när arbetet färdigställts, 
godkänts och mottagits samt garantitida säkerheten överlämnats. Dessutom skall 
myndighetsgranskningar och slutritningar vara uppgjorda och överlämnade. 


10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta 


Entreprenörernas räkningar granskas av kontrollanten. Räkningarna utställs på 
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byggherren, betalningstiden är 21 dagar efter det att ifrågavarande arbetsskede 
uppnåtts, vilket verifieras med kontrollanten underskrift. Entreprenören ansvarar 
för försenad betalning som orsakas av att fakturan är felaktig. 
Förseningsräntan är 12 %. 


10.3 PRISBINDNINGAR 


Entreprenadpriset är fast utan att bindas till index. 


10.4 ÄNDRINGSARBETEN 


10.4.1 Prissättning av tilläggs- och ändringsarbeten 


Vid ändringsarbeten förfars enligt YSE § 44. 
Entreprenören ger, på basen av ändringsarbetets planering eller ändringarnas 
inverkan på entreprenadpriset, en specificerad offert eller beräkning av 
tilläggskostnaderna före ändringsarbetet inleds. 
Om man från kontraktshandlingarna inte kan fastställa debiteringsgrunder för 
tillägg och ändringar eller om man inte på annat sätt kan komma överens om 
priset skall arbetet utföras till självkostnadspris i enlighet med YSE 1998. Alla 
ändringar bör överenskommas skriftligen. 
För ändrings- och tilläggsarbeten har entreprenören rätt att debitera tillägg för 
de allmänna omkostnaderna 12 %. 
Omkostnaderna betalas endast på totalsumman av projektets alla debiteringar 
och krediteringar när alla arbeten färdigställts. 


10.4.2 Enhetspriser 


Entreprenören bifogar i offerten de enhetspriser som efterfrågas. 


11. ÖVERVAKNING 


11.1 BYGGHERRENS ORGANISATION OCH MANDAT, YSE 59 § 


Byggherrens kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i kontraktet. 
I kontraktsfrågor och om tilläggs- och ändringsarbeten har endast dessa i 
kontraktet nämnda personer rätt att besluta. 


11.2 BYGGHERRENS ÖVERVAKNING, YSE 60 – 62 § 


Byggherren utser en kontrollant för projektet. 
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12. ARBETSPLATSENS ORGANISATION OCH MANDAT 


12.1 ENTREPRENÖRENS ORGANISATION OCH MANDAT 


Entreprenörernas kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i 
kontraktet. Byggnadsentreprenören skall på arbetsplatsen ha en av 
myndigheterna godkänd ansvarig arbetsledare. Personen får inte utan giltig 
orsak bytas under projektets gång. 
Ansvariga arbetsledaren ska ha minst en byggnadsingenjörsexamen eller 
motsvarande från teknisk skola/yrkeshögskola och minst fem (5) års praktisk 
erfarenhet av kommunalteknik och vattenförsörjningsbyggande inom 
arbetsledningspositioner. 
Ansvarige arbetsledaren ansvarar för att alla av myndigheterna erforderliga 
granskningar hålls, samt att erforderlig skriftlig kvalitetskontroll utförs och att 
slutrapport ges enligt myndighetens krav. 
 
Huvudentreprenören, som ansvarar för arbetsplatsens ledning, utnämner 
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersättare för honom, som 
ansvarar för koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd och hälsa, 
arbetsskyddsinformation, samordning av arbetsskyddsaktiviteterna samt 
arbetsplatsens ordning och städning. 


12.2 ARBETSKRAFT 


Vid upprättandet av arbetets tidtabell meddelar entreprenören sitt manskap till 
beställaren. Uppföljning av resurserna rapporteras varje månad. 


12.3 PERSONKORT 


Arbetarna ska bära ett foto-försett personkort, där man kan konstatera 
personens uppgifter, skattenummer och arbetsgivare. 


12.4 ARBETSPLATSDAGBOK 


Huvudentreprenören skall föra sidnumrerad dagbok som övervakaren 
regelbundet granskar och godkänner. Arbetsplatsdagboken skall skrivas i minst 2 
exemplar, ett exemplar går till byggherren och ett exemplar lämnar till 
huvudentreprenören. 
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12.5 ARBETSPLATSMÖTEN 


Arbetsplatsmöten hålls i enlighet med YSE 1998 ca en gång i månaden. Mellan 
arbetsplatsmötena hålls vid behov s.k. veckomöten. 


12.6 ANMÄLNINGAR TILL SKATTEVERKET 


Den huvudsakliga genomföraren (huvudentreprenören) sköter all 
skatterapportering.  


13. ARBETETS MOTTAGNING, YSE 70 – 74 § 


Innan arbetet mottas ordnas en mottagningssyn där det utförda arbetet först ska 
granskas och godkännas. 


13.1 DRIFTSTEST 


I entreprenaden ingår inte anläggningar som skilt behöver funktionstestas. 


13.2 SÄRSKILD KONTROLL AV ARBETSPRESTATION 


Särskilda besiktningar före den egentliga mottagningsbesiktningen utförs inte. 


13.3 ÖVERLÅTELSEDOKUMENT 


Senast under mottagningsbesiktningen ska entreprenören överlämna de 
kvalitetsrapporter och dokument som uppgjorts tillsammans med 
relationsritningarna. 


14. MENINGSSKILJAKTIGHETER 


14.1 LÖSANDE AV TVISTER, YSE 89, 92 § 


Tvister avgörs vid Österbottens tingsrätt, i Vasa kansliet. 
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15. VAL AV ENTREPRENÖR 


15.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Innehållet i det begärda anbudet ska följa anbudsförfrågan. Anbuden kan 
förkastas om den avviker från de krav och villkor som angetts i förfrågan. 
Offerten kan också förkastas på sakenliga grunder, tex p.g.a. följande orsaker: 


- anbudet har inlämnats efter anbudstidens utgång, om det inte är frågan 
om orsaker som inte beror på anbudsgivaren och offerten har kommit 
beställaren tillhanda före öppningstillfället 


- anbudspriset och dess grunder är oklara 
- anbudsgivaren anses sakna tekniska, ekonomiska eller andra 


förutsättningar att genomföra entreprenaden 
- anbudsgivaren har i entreprenadtävlingen förfarit lagstridigt eller i strid 


med god sed 
- anbudspriset är i förhållande till beräknade kostnader så lågt att det är 


uppenbart att entreprenaden inte kan genomföras till ifrågavarande pris 
- anbudsgivaren har försummat skatter och andra samhälleliga 


betalningsåligganden 


Byggherren har också rätt att, på basen av ovanstående och p.g.a. ekonomiska, 
budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker, förkasta alla anbud. 
Entreprenadförhandlingar (selonottotilaisuus) kommer att hållas före val av 
entreprenör, protokoll uppgörs och bifogas till kontraktet. 


16. OFFERTEN 


16.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Till offerten ska bifogas begärda specifikationer och intyg. 


16.2 INTYG SOM SKA BIFOGAS 


Anbudsgivarna ska bifoga följande intyg och utredningar 


- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, 
arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent- och 
registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma 
företagssystem) 


- handelsregisterutdrag 
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- högst två månader gammalt av Skatteförvaltningens utfärdade s.k. 
restskatteintyg 


- högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att 
pensionspremierna är betalda. 


- ansvarsförsäkring 
- utredning över ordnade av företagshälsovården 


Dessa utredningar och intyg kan ersättas med i kraft varande Pålitlig partner- 
eller RALA-intyg. 


16.3 OFFERTENS IKRAFTVARANDE 


Offerten ska vara giltig en månad från inlämningsdatumet. 


16.4 GIVANDE AV ANBUD 


Offerten skall vara byggherren tillhanda senast på i förfrågan nämnda tidpunkt. 
Offerten inlämnas i slutet kuvert. 


16.5 ÖPPNANDE AV ANBUD 


Öppningstillfället är inte offentligt. 
 
 
 
Vasa 23.10.2023 
 
Patrik Rodas 
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MÄNGDFÖRTECKNING projekt: Hagnäs-Mälsor v-ledning
Uppgjord av: Patrik Rodas datum: 04-01-2022 uppdaterad 23.10.2023


KORSHOLMS KOMMUN, VATTENTJÄNSTVERKET


Benämning mängd enhet anmärkning


Etablering/avetablering 1 st


Kanalarbeten 1241,5 m huvudlinjen
Kanalarbeten 91,5 m sidolinjen
 - schakt,  återfyllning och komprimering 4000 m3ktr huvud- och sidolinje
 - torrläggning 1 st
 - efterputsningsarbeten 1 st
 - överskottsmassor, lastning, transp och jämning 15-16 km Fågelbergets deponi
 - trafikarrangemang 1 st
 - korsning med grusväg 5 st +tomtanslutningar
 - korsning med dräneringsrör (entr. reparerar alla korsningar med drän.rör) ? st
Sprängning
 - kanalsprängning 1000 m3ktr/m2tr
 - stenar > 2m3 400 m3ktr
 - fastighetsgranskningar och vibrationsmätningar 1 st utförs enligt riskanalys
Grundförstärkning 50 m
 - filterduk N3, 2,5m2/m (i normal kanal enligt nedan)
 - krossgrus #0-100, 400 mm
Plåtprofil 0 m
Filterduk N3 0 m
Isolering Finnfoam FI-300 1200x50mm 250 m kanalmeter
Utjämningsskikt KaM #0-16mm 207 m3rtr
Kringfyllning KaM #0-16mm 434 m3rtr
 - inklusive komprimering


Rör, brunnar och ventiler etc.
 - avloppsrör 315 0 m
 - avloppsrör 250 0 m
 - avloppsrör 200 0 m
 - avloppsrör 160 0 m
 - avloppsbrunnar enligt brunnsförteckning 0 st
 - avluftningsventilbrunnar 2 st eventuellt byts en avluftningsbrunn
 - betongring Ø 800 +underlagsplatta + lock 2 st till en brandpost
 - vattenledning 110 1242 m
 - vattenledning 63 94 m
 - vattenledning 40 6 m
 - ventil 110 inkl. spindelförlängare, skyddsrör och hatt 2 st
 - ventil 63 inkl. spindelförlängare, skyddsrör och hatt 5 st
 - ventil 40 inkl. spindelförlängare, skyddsrör och hatt 3 st


Anslutningar mm.
 - fastighetsavlopp till ny brunn 0 st
 - vattenledningsanslutning till bef.ledning (beställaren utför kopplingsarbeten 3 st
 - montering av vattenledningsförgrening samt 2m sidolinje och ventil 2-3 st anslutningar till tomter längs 
 - gamla avloppslinjens brunnar som rivs 0 st huvudlinjen


Övrigt
 - entreprenören skaffar nödvändiga uppgifter angående längsgående- och korsande hinder (kablar, v-ledningar etc.)
 - entreprenören begär lov att använda privata vägar och områden, samt sköter underhåll och återställningsarbeten


Denna mängdförteckning är inte bindande för beställaren. 
Entreprenören skall i sin offert även beakta sådant material som 
inte finns listat i denna förteckning.
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1. ALLMÄNT 


1.1 AVSIKTEN MED DETTA SÄKERHETSDOKUMENT 


Detta dokument beskriver projektets specifika säkerhetsrisker och faror 
föranledda av olika omständigheter och arbetsskeden så, att entreprenörerna 
kan förbereda sig för dem på lämpligt sätt. Entreprenören är skyldig att känna till 
och följa lagstiftningen om säkerhet inom byggsektorn (inklusive statsrådets 
förordning om säkerhet för byggnadsarbeten Vna 205/2009).  
Dokumentet kompletterar entreprenadsprogrammet och de tekniska 
arbetsbeskrivningarna. 
Huvudentreprenören skall beakta den information som ges här samt lägga fram 
eventuella ändringar till säkerhetsdokumentationen till byggherren i den takt 
som arbetet framskrider, så att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan genomföras. 


1.2 HUVUDANSVARIG FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 


Som huvudansvarig för projektets genomförande fungerar huvudentreprenören, 
som utnämner arbetsplatsens ansvariga arbetsledare. Huvudentreprenören gör 
upp gemensamma arbetsskyddsdirektiv i en säkerhetsplan för arbetsplatsen. 


1.3 ENTREPRENÖRER 


Huvudentreprenören (Jordbyggnadsentreprenören) och till honom hörande 
underentreprenörer. 


1.4 SAMORDNING AV ARBETENA OCH ARBETSSKYDD 


Den huvudansvarige för projektets genomförande, huvudentreprenören, skall 
enligt VNa 205/2009 sköta om den allmänna ledningen för hälsa och säkerhet, 
ansvara för samverkan mellan entreprenörerna, sköta informationen, samordna 
aktionerna samt sköta arbetsplatsens allmänna ordning och säkerhet. 


1.5 ARBETSSKYDDSLAGSTIFTNING 


I byggnadsprojektet iakttas lagar, förordningar, direktiv och anvisningar gällande 
arbetsskydd. Dessa skall, inklusive förklaringar vara tillgängliga och synliga på 
arbetsplatsen: 


- Arbetsskyddslagen 2002/738 
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- Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten Vna 205/2009 
- Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 


brytningsarbeten Vna 644/2011 
- Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av 


arbetsutrustning Vna 403/2008 
- Arbetsskyddsmyndigheternas publikation: Smala schaktningar (Kapeat 


kaivannot) 


1.6 KONTAKTPERSONER OCH -UPPGIFTER 


På arbetsplatsen skall finnas en uppdaterad lista på samtliga personer som 
ansvarar för arbetsplatsens säkerhet (arbetsskyddsorganisation). Listan granskas 
och uppdateras vid arbetsplatsmötena. Varje entreprenör skall meddela sina 
arbetsskyddsansvariga till huvudentreprenören som ansvarar för listans upp-
rätthållande. Huvudentreprenören ansvarar för ifrågavarande lista. 
Entreprenörerna skall, för personer som ansvarar för arbetsplatsens säkerhet 
(arbetsskydd) inhämta beställarens godkännande. 
Byggherrens representant fungerar som projektets säkerhetskoordinator. Till 
säkerhetskoordinatorn skall meddelas alla till arbetsskyddet hörande saker och 
ändringar och därtill hörande handlingar, också denna. 


1.7 GRANSKNING AV ARBETARES KOMPETENSBREV 


Varje entreprenör skall ombesörja att alla personer verksamma på arbetsplatsen 
har ändamålsenliga lov och praktisk erfarenhet av sina arbetsuppgifter. 
Entreprenören skall förse beställaren en kopia på kompetensbreven före 
arbetena inleds. 
Kompetensbrev som behövs i arbetena: 


- Arbetarskyddskort 
- Arbete på väg 1  
- Arbete på väg 2, den som planerar vägsäkerhetsarrangemang 
- Av Kiwa Inspecta beviljad kompetens för svetsning av plaströr 
- Vattenhygienpass 
- Laddares kompetensbrev vid sprängningsarbeten 
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2. RISKFYLLDA ARBETEN OCH ARBETSMOMENT 


2.1 PROJEKTET OCH DESS ARBETEN SAMMANFATTNINGSVIS 


Arbetsplatsen är belägen längs Hagnäs-Mälsorvägen i Kuni by i Korsholm. 
Arbetet är i huvudsak jordbyggnadsarbeten med ledningsgrävning och -
montering.  
Vattenledning med en total schaktlängd om ca 1333 m ska byggas för att ersätta 
en gammal vattenledning. Arbetsområdet är längs väg, på tomtmark samt 
skogsmark. 
 
Projektets mest betydande planeringsområden är: 


- INFRA 


Projektets mest centrala arbeten är: 


- Jordbyggnadsarbeten 


2.2 FÖR PROJEKTET TYPISKA SÄKERHETSRISKER 


Byggnadsprojektet är ett typiskt jordbyggnads projekt, med karakteristiska 
säkerhetsrisker och risker i olika arbetsskeden, bl.a: 


- Invånarnas säkerhet i arbetets närhet 
- Fotgängares och fordonstrafikens säkerhet omkring arbetsplatsen på 


allmänna vägar och på tomtmark 
- Arbeten på vägar eller dess omedelbara närhet 
- Arbetsmaskinernas rörelser kring fastigheter och annorstädes 
- Arbeten med ras- och fallrisk, i kanalschakt och monteringsgröpper 
- Sprängningsarbeten 
- Arbeten där damm, vibrationer och buller uppstår 
- Grävning nära befintliga rör och ledningar under mark 
- Arbeten i vinterförhållanden, halka mm. 


3. KRAV PÅ UTFÖRANDET I BYGGNADSARBETET 


3.1 SKYDDSUTRUSTNING 


Personal som utför arbete skall ha följande skyddsutrustning: 
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- hjälm 
- skyddsglasögon vid behov 
- reflekterande varningskläder 
- skyddsskor 
- förstahjälputrustning (i maskiner och baracker) 
- hörselskydd vid behov 


3.2 ARBETSKOORDINERING 


Den som ansvarar för genomförandet (huvudentreprenören) skall ombesörja att 
arbetena tidsbeläggs och koordineras så att det inte åsamkar fara för övriga 
arbetstagare, andra parter eller utomstående. Den som ansvarar för arbetet 
ombesörjer att arbeten och arbetsskeden som orsakar fara för övriga, antingen 
meddelas sakenligt, lov att utföra arbetet söks, eller arbetet tidsbeläggs till sådan 
tidpunkt att andra parter inte berörs. Med andra ord ordnas enligt 
arbetsskyddsplanen eller, enligt skilda direktiv. 


3.2.1 Koordinering av underentreprenader 


Var och en entreprenör skall fördjupa sig i säkerhetsplanerna och instruera sin 
personal gällande dessa. Den som ansvarar för arbetets utförande 
(huvudentreprenören) övervakar att så sker. 


3.3 ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR 


På denna arbetsplats uppföljs arbetshygienen genom okulär besiktning. 


3.4 JORDBYGGNADSARBETENAS KARAKTERISTISKA RISKER 


Arbeten med tunga maskiner medför risker för arbetare och utomstående som 
rör sig i närheten. Fara som förorsakas av backande fordon ska på lämpligt sätt 
förhindras. Arbetsmaskiner och transportfordon skall ha backsummer och/eller 
backkamera. Arbetsbelysning skall finnas tillräckligt i maskinernas alla 
rörelseriktningar. 
Lyft med grävmaskin skall göras med för lastens storlek godkänd lyftkedja och 
tillförlitliga lyftkrokar med spärr. 


3.4.1 Sprängningsarbeten 


Bergssprängning utförs som kanalsprängning. Vid sprängningsarbetet bör 
beaktas att bosättning finns på ett avstånd närmare än 20 m från det område där 
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sprängning eventuellt skall ske. Entreprenören utför områdesbesiktning 
tillsammans med fastighetsägare och beställarens representant före 
sprängningsarbeten inleds. 
Samtliga boende på området skall i god tid informeras när sprängning kommer 
att ske. Vidare skall säkerställas med säkerhetsvakter att ingen obehörig finns på 
området vid tidpunkten för sprängning. Varningssignaler skall vara tydliga och 
tillräckliga. 
Innan arbetet påbörjas skall entreprenören uppgöra sprängningsplan i enlighet 
med Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och brytningsarbeten 
Vna 644/2011, 2 kap 5 §. 
Vidare skall entreprenören i den säkerhetsplan som skall uppgöras för hela 
arbetet beakta de moment som framgår i ovannämnda förordnings 2 kap § 3. 


3.4.2 Damm, buller och vibrationer 


Borrutrustning skall ha dammsugare för borrkax. Borrhammaren skall helst vara 
hydraulisk för att orsaka mindre buller. 
Vibrationer får inte skada byggnader eller utrustning. Om bergets kvalitet och 
struktur eller schaktningsarbetets miljöpåverkan (vibrationer, tryckvåg) kräver 
används försiktiga sprängningsmetoder. 


3.4.3 Stöttning av schakt 


Ledningsschaktets djup är ställvis 2,5 m djupt 
Släntlutningar som tillämpas: 
- djup under 2 m = 5:1 
- djup 2 – 2,5 m = 3:1 
- vid djup över 2,5 m används spont eller övrig stödkonstruktion för stöttning av 
rörgrav. 
Vid arbetet skall efterföljas de släntlutningar som finns angivna i publikationen: 
Smala schaktningar.  
Om det vid schaktningen framkommer att markförhållandena är sådana (lera, 
högt grundvatten, vibrationer av trafik, marken är uppgrävd tidigare mm.) att risk 
för ras föreligger skall släntlutningen göras långsammare så att ras av 
schaktväggar ej uppstår. 
Kan slänt ej på grund av utrymmesbrist göras tillräckligt långsam, skall 
schaktväggarna stödas med spont eller annan stödkonstruktion. 
Uppgrävda massor skall placeras på ett avstånd av minst 2 m från schaktets kant. 







Korsholms Kommun  Säkerhetsdokument 7 
Vattentjänstverket 23-10-2023 
Vattenledning Hagnäs-Mälsor 


   
   Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
    +358 500568156 
   patrik.rodas@projecting.fi 


3.4.4 Belysning 


Huvudentreprenören ansvarar för belysningen av arbetsplatsens område, 
baracker och materialupplag. Belysningen får dock inte störa omgivande 
aktiviteter eller trafik. 


3.4.5 Inhägnader och staket 


Huvudentreprenören ansvarar för att öppna schakt förses med för ändamålet 
godkända arbetsplatsinhägnader eller staket. 
 


3.4.6 Kablar och ledningar 


Innan arbetet påbörjas beställer entreprenören kabelvisning från samtliga 
kabelintressenter. Kablarnas art och placering klarläggs. 
Vid arbeten under högspänningsledningar ska beaktas de skyddsavstånd som 
anges. Personalen ska känna till hur man avlägsnar sig från ett område där 
högspänning leds via arbetsmaskin till marken. 
Entreprenören klarlägger tillsammans med byggherrens representant var 
korsningar med vattenledning kommer att ske. Platser för befintliga 
avstängningsventiler som kan stängas av i händelse av rörbrott skall även utredas 
innan arbetet påbörjas. 


3.5 BESIKTNINGAR 


3.5.1 Mottagningsbesiktning av maskiner 


Huvudentreprenören, maskinens förare och byggherrens representant utför en 
mottagningsbesiktning av arbetsmaskiner före arbetet inleds enligt blankett 
”Arbetsmaskinens mottagningsbesiktning”. 
Arbetsmaskiner som kommer att användas skall vara i skick och anpassade till 
användningsområdet samt uppfylla de krav som ställs på dem. Eventuella fel som 
kan äventyra säkerheten skall åtgärdas innan arbetsmaskinen tas i bruk. 


3.5.2 Underhållsbesiktning 


Entreprenör, representant för arbetarna och byggherrens representant utför en 
gång per vecka en underhållsbesiktning varvid konstateras: 


- arbetsplatsens allmänna ordning 
- belysning på arbetsplatsen 
- maskinernas och lyftanordningarnas skick 
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- säkerhetsutrustning 
- ändrade markförhållanden som till exempel ökad rasrisk 
- övrigt som äventyrar säkerheten 


Besiktningen bokförs i arbetsplatsdagboken. Eventuella fel och brister som 
äventyrar säkerheten skall anges i arbetsplatsdagboken. Fel och brister skall 
åtgärdas omedelbart. 


3.6 ARBETSPLATSMÖTEN 


En av de punkter som diskuteras på arbetsplatsmöten är säkerhetsfrågor. Här ska 
säkerhetsavvikelser rapporteras, såsom arbetsolyckor och nära ögat situationer. 
Entreprenörernas arbetarskyddsansvariga ger huvudentreprenören information 
om de brister de märker när det gäller arbetsplatsens säkerhet. 
Huvudentreprenören ser till att alla arbetstagare och entreprenörer i projektet 
informeras om de beslut om säkerhetsuppdateringar som tas och att de följs. 
Huvudentreprenören gör uppdateringar i de säkerhetsplaner som upprättats. 
 
 
 
 
 
Vasa 23.10.2023 
 
Patrik Rodas 
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1. ALLMÄNT 
 
För att undvika skador och för att försäkra sig 
om att arbetet sker på ett säkert sätt bör man 
noga undersöka området där grävarbetet ska 
utföras. Vasa Elnät understryker vikten av att 
agera försiktigt och följa dessa anvisningar vid 
gräv- eller sprängningsarbeten nära kabel- och 
ledningsnät. Anvisningarna gäller även schakt-
nings- och grävarbeten på tomt- eller privatom-
råden.  
 
Oförsiktig grävning kan orsaka kabelskada 
som kan leda till elavbrott eller i värsta fall 
livsfarlig elstöt! 
 
2. ANSVAR  
 
Observera att ansvaret för eventuella skador, 
även senare upptäckta skador, som inte an-
mälts och för reparationskostnader ansvarar 
den person som orsakat skadan. Kabelvisning 
eller lokalisering innebär inte att ersättningsan-
svaret för skador i anslutning till grävarbetet 
ändras, men vid omsorgsfull planering samt 
med hjälp av kabel- och placeringskartor kan en 
stor del av skadorna undvikas.  För att minimera 
omfattningen av skadorna bör man omedelbart 
kontakta Vasa Elnäts driftcentral, tfn 06 324 
5710. 
  
3. GRÄVINSTRUKTIONER 
  
3.1 Lägeskartor 
  
Före grävarbetet inleds ska den som gräver all-
tid ha klart för sig var eventuella ledningar på 
grävområdet är placerade. Placeringen av  
Vasa Elnäts kablar framgår av kabelkartorna, 
som kan beställas på adressen 
www.kaivulupa.fi. Nättjänsten kaivulupa.fi fun-
gerar dygnet runt. Telefonnumret till tjänsten, 
som betjänar vardagar kl. 7.00–17.00, är 
0800 133 544. 
 
Karttjänst  
Tfn 0800 133 544, vardagar kl. 7.00–17.00, 
www.kaivulupa.fi 
 
 
 


Kartutdraget är i kraft 2 veckor och bör förstöras 
när grävarbetet är klart. Före en eventuell ny-
grävning bör man skaffa en uppdaterad karta. 
 
3.2 Kabelvisningar 
  
För att undvika distributionsstörningar och ska-
dor ska den som gräver beställa en karta från 
nättjänsten www.kaivulupa.fi. Det lönar sig alltid 
att be om kabelvisning om man är osäker på var 
kablarna finns på grävområdet. Avgiftsfri kabel-
märkning utförs tidigast 72 h från beställning. 
Beställaren bör vara på plats när kablarna 
märks ut i terrängen. Syftet med kabelvisningen 
är att ge gräventreprenören informa-tion om 
grävområdets kablar och bistå när kablarna tas 
fram före det egentliga grävarbetet inleds. Man 
kan beställa kabelvisning tidigast efter 24 h efter 
att beställningen har fyllts i.  
 
Kabelvisning 
tfn 0800 133 544, vardagar kl. 7.00–17.00 
www.kaivulupa.fi 
 
Kabelsökaren lokaliserar ledningar med en nog-
grannhet på ca +/- 0,5 m som bäst. Frilägg-
ningen av en kabel bör utföras för hand 1 m på 
båda sidor av platsen som kabelsökaren anger. 
Utgående från detta ställe gräver man fram alla 
kablar som finns på området och får samtidigt 
uppgift om installationsdjupet för kablarna. 
Först härefter kan man inleda maskingräv-
ningen i närområdet. Kablarna grävs alltid fram 
för hand. Det är absolut förbjudet att använda 
grävskopa med tänder! 
  
4. GRÄVARBETEN NÄRA JORDKABLAR  
 
4.1 Grävarbete 
  
Grävning nära mellanspänningskablar får 
inte utföras när kablarna är spänningsfö-
rande. Därför ska man alltid anmäla till Vasa 
Elnäts driftcentral innan arbetet påbörjas 
och avslutas.  
 
Vasa Elnäts driftcentral  
tfn 06 324 5710 
 
 



http://www.kaivulupa.fi/

http://www.kaivulupa.fi/

http://www.kaivulupa.fi/
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Kablarna ligger normalt på 0,5–1,0 m:s djup. 
Beroende på konstruktioner i marken, berg  el-
ler senare utförda ändringar av gatuhöjd kan 
djupet variera avsevärt från plats till plats. På 
grund av detta och eventuell inexakthet i kart-
läggningen bör man alltid börja grävarbetet med 
att frilägga en kabel eller alla kablar för hand på 
ett ställe för att bestämma läge och djup. Däref-
ter kan man fortsätta att för hand gräva fram 
kablarna ända tills alla kablar som är markerade 
på kartan har frilagts. Om en kabel inte hittas på 
den plats som kabelsökaren eller lägeskartan 
visar är det skäl att be om ny visning.  
  
Det är inte säkert att det finns ett kabelvar-
ningsband ovanför kablarna på alla platser!   
Markeringsbandet är placerat ca 20–30 cm 
ovanför kabeln. 
 
Vid flyttning av stenar är det viktigt att vara yt-
terst försiktig vid maskingrävning. Använder 
man hydraulhammare bör man vara aktsam för 
att inte spetsen eller stora block skadar kab-
larna. 
    
Vid grävning nära kablar på vintern bör marken 
nära kablarna tinas. Vintertid ska kabeldiket 
återfyllas med ofrusen jord (inga frusna block).  
 
4.2 Upphängning och flyttning av kablar  
  
Kablar som grävts fram får inte lämnas att 
hänga fritt och inte flyttas till annan plats. Om 
det är nödvändigt att flytta kablar sköter Vasa 
Elnät om arbetet. Bolaget utför också arbeten i 
anslutning till skydd och upphängning av kablar 
som beställningsarbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


4.3 Täckning av kablar 
 
Mellanspänningskablar eller viktiga stam- och 
styrkablar som friläggs i samband med 
grävningen får inte täckas innan Vasa Elnäts 
representant eller en befullmäktigad partner har 
granskat kablarnas skick samt in-bäddningen 
av kablarna. Vasa Elnäts representant 
kontrollerar också att det finns tillräckligt med fin 
sand runt kablarna och att sanden inte kan rinna 
bort. Skadade kabelrännor och -rör förnyas eller 
repareras före återfyllnad. Stora stenar får inte 
användas som fyllning. 
 
Underfyllnaden ska bestå av 50–100 mm sand 
och täckningen av minst 100 mm sand samt 300 
mm sorterad schaktmassa. Om kablarna läm-
nas grunt satta eller synliga måste detta med-
delas till Vasa Elnäts driftcentral.  
 
Om kablar kopplats spänningslösa ska perso-
nen som är ansvarig för grävarbetet omedelbart 
meddela Vasa Elnäts driftcentral när arbetet är 
klart, tfn 06 324 5710.    
 
4.4 Sprängningsarbeten nära kablar  
  
Då man i samband med grävning måste utföra 
sprängning av berg eller stora stenar nära kab-
lar ska Vasa Elnäts driftcentral, tfn 06 324 5710, 
alltid meddelas om arbetet. Om det inte är möj-
ligt att koppla kablarna spänningslösa ska tid-
punkten för spräng-ningsarbetet flyttas eller ar-
betet utföras på annat sätt. I samband med 
sprängningsarbetet bör man bestämma hur 
kablarna ska skyddas om så behövs. Efter 
sprängningsarbetet kontrollerar Vasa Elnäts re-
presentant kablarnas skick. 
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5. SKADA PÅ KABEL 
 


Eftersom en kabelskada kan orsaka avbrott i el-
distributionen i stora områden är det viktigt att 
den som utför grävarbetet omedelbart informe-
rar Vasa Elnät om att en skada har inträffat. 
Detta gäller även kabelskador som kan tyckas 
obetydliga, t.ex. en liten intryckning i manteln, 
en böjning, en spricka i ytisoleringen, ett brott 
på kopparledningen som fungerar som jord-
ningselektrod eller en skada på kabelinstallat-
ionsröret. Skador av den här typen leder i ett se-
nare skede vanligen till kabelskada eller annan 
skada samt eventuellt till avbrott i eldistribut-
ionen.  
 
Om skadan inträffat i ett gatuområde eller på 
annat allmänt område bör man genom övervak-
ning förhindra utomstående tillträde till  platsen 
tills reparatörer som bemyndigats av Vasa Elnät 
anlänt. Felanmälningar som gäller elnätet riktas 
alltid till driftcentralen, tfn 06 324 5710.   
 
Obs! Då en kabelskada inträffar kan eltillförseln 
automatiskt avbrytas och åter kopplas på.  
Detta kan upprepas flera gånger efter varandra. 
Man får inte gå nära en skadad kabel förrän 
Vasa Elnät gett lov! Också mellan de avbrutna 
ändorna i en skadad jordningsledning kan spän-
ningen vara livsfarligt hög. 
 
 
 


 
 


6. SCHAKTNINGS- OCH GRÄVARBETEN 
NÄRA 110 KV OCH 20 KV LUFTKABLAR 


  
Om schaktnings- och grävarbeten utförs till ex-
empel under eller i omedelbar närhet av luftled-
ningar är det skäl att kontakta Vasa Elnäts drift-
central. Om någon del av arbetsmaskinen kan 
komma nära en luftlednings ledare bör man före 
arbetet inleds överenskomma med Vasa Elnät 
om att göra ledningen spänningslös. Ifall det 
finns risk att stolpar skadas under arbetet ska 
ledningen göras spänningslös. Om det inte är 
möjligt att göra ledningen spänningslös bör ar-
betet utföras på ett annat sätt.  
 
Observera även att ledningsgatan inte nå-
gonsin får användas som förvaringsplats! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Ledningens  
spänning 


Säkerhetsavstånd till elledningar i meter 


Luftledning Hängledning 


under i sidled  


0,4 kV 2 2 0,5 


20 kV 2 3 1,5 


110 kV 3 5  
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7. SAMMANFATTNING   
   
Förberedelser: 


 Skaffa en uppdaterad kabelkarta. 


 Ta på förhand reda på var det finns jord-
kablar på det område där grävningen 
ska ske (kabelvisning). 


 Mellanspänningskablar kopplas 
spänningslösa före grävarbetet på-
börjas. Kontakta Vasa Elnäts drifts-
central på förhand. 


 
Grävarbete: 


 Meddela Vasa Elnäts driftcentral när 
grävarbetet påbörjas och avslutas. 


 Närma dig alltid kabeln försiktigt och lo-
kalisera/gräv fram den först för hand. 
Flytta inte kablarna på eget bevåg. 


 Om du under grävningen oväntat upp-
täcker kablar, meddela genast Vasa El-
nät och begär anvisningar.  


 Beakta också luftledningar och stolpar i 
närheten av arbetsplatsen. 


 Det är förbjudet att använda grävskopa 
med tänder. 


  
Hantering av kablar: 


 Vid maskingrävning iakttas de avstånd 
som anges i anvisningarna. 


 Försiktighet bör iakttas vid grävning av 
provgropar. 


 Om upphängning av kablar samt even-
tuell flyttning bör alltid diskuteras med 
Vasa Elnät. Bolaget utför dessa som be-
ställningsarbete. 


 Spänningsförande kablar får inte grävas 
fram. 


 Återfyllnaden under kablarna ska kom-
primeras ordentligt. 


 Kablar och eventuella kabelrännor ska 
granskas före återfyllnaden slutförs 
(Vasa Elnät). 


 Motsvarande åtgärder gäller även 
skyddsrör. 


 Täckningsdjupet för kablarna bestäms i 
enlighet med Vasa Elnäts anvisningar. 


 
 
 
 
 


Om du träffar en jordkabel: 


 Avlägsna dig omedelbart från stället där 
kabeln är skadad genom att hoppa jäm-
fota eller hoppa så att bara en fot i taget 
vidrör marken. En skadad kabel kan 
vara spänningsförande eller bli spän-
ningsförande igen.  


 Flytta grävmaskinens skopa bort från 
schaktet. 


 Ta omedelbart kontakt med Vasa Elnät 
genom att ringa driftcentralens felanmä-
lan, även om det inte finns synliga ska-
dor på kabeln. 


 Se till att inga obehöriga kan komma i 
närheten av schaktet. 


 
 


 
Vasa Elnät Ab  
    Besöksadress Kyrkoesplanaden 0 
     Kundtjänst (kl. 8−16) Kyrkoesplanaden 0 
    Postadress PB 26, 65101 Vasa 
    Växel, vardagar  
 (kl. 8−16)   06 324 5111 
 
Felanmälan 24 h/Driftcentral  
     Störningar i el- 
 distributionen 06 324 5710  
 
Vasa Elektriska Ab  


Besöksadress Kyrkoesplanaden 0 
 Postadress PL 26, 65101 Vasa 
 Växel, vardagar  
 (kl. 8−16)  06 324 5111 
  Byggtjänst 06 324 5760 
 
    Beställning av kartor  
     och kabelvisning 0800 133 544 
 Vardagar kl. 7.00–17.00 
 www.kaivulupa.fi 
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