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KORSHOLMS KOMMUN, VATTENTJÄNSTVERKET


Benämning mängd enhet anmärkning


Etablering/avetablering 1 st


Kanalarbeten 157 m huvudlinjen
 - schakt,  återfyllning och komprimering 560 m3ktr huvudlinjen
 - torrläggning 1 st
 - efterputsningsarbeten 1 st
 - överskottsmassor, lastning, transp och jämning km Vikby eller Stormossen 
 - trafikarrangemang 1 st
 - korsning med utfall eller större dike 1 st
 - korsning med grusvägar och infarter 1 st
 - korsning med dräneringsrör mm (entr. reparerar alla korsningar med rör ? st
Sprängning
 - kanalsprängning 10 m3ktr/m2tr
 - stenar > 2m3 20 m3ktr
 - fastighetsgranskningar och vibrationsmätningar vid behov
Grundförstärkning 10 m
 - filterduk N3, 2,5m2/m 
 - krossgrus #0-100, 400 mm
Plåtprofil 10 m
Filterduk N3 i kanalbotten (normal kanal) 130 m kanalbredd
Utjämningsskikt KaM #0-16mm 24 m3rtr huvudlinjerna
Kringfyllning KaM #0-16mm 91 m3rtr huvudlinjerna
 - inklusive komprimering
Isolering av rör i kanal - m


Rör, brunnar och ventiler etc.
 - avloppsrör 315  - m
 - avloppsrör 250 156 m
 - avloppsrör 200 1 m
 - avloppsrör 160 - m
 - avloppsrör 110 4 m
 - tryckavlopp 110 13 m
 - avloppsbrunnar enligt brunnsförteckning 3 st
 - betongring Ø1000 +underlag - st
 - betongring Ø800 +underlag+lock 2 st
 - vattenledning 40 - m
 - vattenledning 63 - m
 - ventil 40 - st
 - ventil 63 - st
 - ventil 90 - st
 - ventil 110 - st
PAVE 1100 avluftningsventilbrunn - st
Anslutningar mm.
 - vattenledningsanslutning till bef.ledning (beställaren utför koppl. Arb) - st
 - fastigheternas anslutning till ny ledning (beställaren utför koppl. Arb) - st
 - tryckavloppets anslutning till bef. Brunn - st
Övrigt
 - entreprenören skaffar nödvändiga uppgifter angående längsgående- och korsande hinder (kablar, v-ledningar etc.)
 - entreprenören begär lov att använda privata vägar och områden


Denna mängdförteckning är inte bindande för beställaren. 
Entreprenören skall i sin offert även beakta sådant arbete som inte 
finns listat i denna förteckning.
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1. ALLMÄNT 


1.1 AVSIKTEN MED DETTA SÄKERHETSDOKUMENT 


Detta dokument beskriver projektets specifika säkerhetsrisker och faror 
föranledda av olika omständigheter och arbetsskeden så, att entreprenörerna 
kan förbereda sig för dem på lämpligt sätt. Entreprenören är skyldig att känna till 
och följa lagstiftningen om säkerhet inom byggsektorn (inklusive statsrådets 
förordning om säkerhet för byggnadsarbeten Vna 205/2009).  
Dokumentet kompletterar entreprenadsprogrammet och de tekniska 
arbetsbeskrivningarna. 
Huvudentreprenören skall beakta den information som ges här samt lägga fram 
eventuella ändringar till säkerhetsdokumentationen till byggherren i den takt 
som arbetet framskrider, så att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan genomföras. 


1.2 HUVUDANSVARIG FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 


Som huvudansvarig för projektets genomförande fungerar huvudentreprenören, 
som utnämner arbetsplatsens ansvariga arbetsledare. Huvudentreprenören gör 
upp gemensamma arbetsskyddsdirektiv i en säkerhetsplan för arbetsplatsen. 


1.3 ENTREPRENÖRER 


Huvudentreprenören (Jordbyggnadsentreprenören) och till honom hörande 
underentreprenörer. 


1.4 SAMORDNING AV ARBETENA OCH ARBETSSKYDD 


Den huvudansvarige för projektets genomförande, huvudentreprenören, skall 
enligt VNa 205/2009 sköta om den allmänna ledningen för hälsa och säkerhet, 
ansvara för samverkan mellan entreprenörerna, sköta informationen, samordna 
arbetena samt sköta arbetsplatsens allmänna ordning och säkerhet. 


1.5 ARBETSSKYDDSLAGSTIFTNING 


I byggnadsprojektet iakttas lagar, förordningar, direktiv och anvisningar gällande 
arbetsskydd. Dessa skall, inklusive förklaringar vara tillgängliga och synliga på 
arbetsplatsen: 


- Arbetsskyddslagen 2002/738 







Korsholms Kommun  Säkerhetsdokument 3 
Vattentjänstverket 2024-06-18 
Vattenledning Hagnäs-Mälsor 


   
   Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
    +358 500568156 
   patrik.rodas@projecting.fi 


- Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten Vna 205/2009 
- Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 


brytningsarbeten Vna 644/2011 
- Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av 


arbetsutrustning Vna 403/2008 
- Arbetsskyddsmyndigheternas publikation: Smala schaktningar (Kapeat 


kaivannot) 


1.6 KONTAKTPERSONER OCH -UPPGIFTER 


På arbetsplatsen skall finnas en uppdaterad lista på samtliga personer som 
ansvarar för arbetsplatsens säkerhet (arbetsskyddsorganisation). Listan granskas 
och uppdateras vid arbetsplatsmötena. Varje entreprenör skall meddela sina 
arbetsskyddsansvariga till huvudentreprenören som ansvarar för listans upp-
rätthållande. Huvudentreprenören ansvarar för ifrågavarande lista. 
Entreprenörerna skall, för personer som ansvarar för arbetsplatsens säkerhet 
(arbetsskydd) inhämta beställarens godkännande. 
Byggherrens representant fungerar som projektets säkerhetskoordinator. Till 
säkerhetskoordinatorn skall meddelas alla till arbetsskyddet hörande saker och 
ändringar och därtill hörande handlingar, också denna. 


1.7 GRANSKNING AV ARBETARES KOMPETENSBREV 


Varje entreprenör skall ombesörja att alla personer verksamma på arbetsplatsen 
har ändamålsenliga lov och praktisk erfarenhet av sina arbetsuppgifter. 
Entreprenören skall förse beställaren en kopia på kompetensbreven före 
arbetena inleds. 
Kompetensbrev som behövs i arbetena: 


- Arbetarskyddskort 
- Arbete på väg 1  
- Arbete på väg 2, den som planerar vägsäkerhetsarrangemang 
- Av Kiwa Inspecta beviljad kompetens för svetsning av plaströr 
- Laddares kompetensbrev vid sprängningsarbeten 
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2. ARBETETS RISKER 


2.1 PROJEKTET OCH DESS ARBETEN SAMMANFATTNINGSVIS 


Byggnadsplatsen finns i Toby längs Tobyvägen mellan Lundvägen och 
Mellanbacksvägen. 
Arbetet är i huvudsak jordbyggnadsarbeten med ledningsgrävning och -
montering och omfattar byggande av ny avloppsledning som ersätter befintlig 
Ø250 PVC rörlinje. 
 
Projektets mest betydande planeringsområden är: 


- INFRA 


Projektets mest centrala arbeten är: 


- Jordbyggnadsarbeten 


2.2 PROJEKTETS OMGIVNING 


Längs Lundvägen finns både skola och daghem. Trafiken till dessa sker både via 
Mellanbacksvägen och Lundvägen. Båda dessa vägar trafikeras även av boende 
på Stenisbackens och Hägnäsbackens planeområden. Bredvid projektets 
ledningslinje finns en lätt trafikled. 


2.3 FÖR PROJEKTET TYPISKA SÄKERHETSRISKER 


Byggnadsprojektet är ett typiskt jordbyggnads projekt, med karakteristiska 
säkerhetsrisker och risker i olika arbetsskeden, bl.a: 


- Fotgängares, lätta trafiken och fordonstrafikens säkerhet omkring 
arbetsplatsen på allmänna vägar och på tomtmark 


- Arbeten på vägar eller dess omedelbara närhet 
- Arbeten med ras- och fallrisk, i kanalschakt och monteringsgröpper 
- Sprängningsarbeten 
- Arbeten där damm, vibrationer och buller uppstår 
- Grävning nära befintliga rör och ledningar under mark 
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3. KRAV PÅ UTFÖRANDET I BYGGNADSARBETET 


3.1 SKYDDSUTRUSTNING 


Personal som utför arbete skall ha följande skyddsutrustning: 


- hjälm 
- skyddsglasögon vid behov 
- reflekterande varningskläder 
- skyddsskor 
- hörselskydd vid behov  
- förstahjälputrustning (i maskiner och baracker) 


3.2 ARBETSKOORDINERING 


Den som ansvarar för genomförandet (huvudentreprenören) skall ombesörja att 
arbetena tidsbeläggs och koordineras så att det inte åsamkar fara för övriga 
arbetstagare, andra parter eller utomstående. Den som ansvarar för arbetet 
ombesörjer att arbeten och arbetsskeden som orsakar fara för övriga, antingen 
meddelas sakenligt, lov att utföra arbetet söks, eller arbetet tidsbeläggs till sådan 
tidpunkt att andra parter inte berörs. Med andra ord ordnas enligt 
arbetsskyddsplanen eller, enligt skilda direktiv. 


3.2.1 Koordinering av underentreprenader 


Var och en entreprenör skall fördjupa sig i säkerhetsplanerna och instruera sin 
personal gällande dessa. Den som ansvarar för arbetets utförande 
(huvudentreprenören) övervakar att så sker. 


3.3 ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR 


På denna arbetsplats uppföljs arbetshygienen genom okulär besiktning. 


3.4 JORDBYGGNADSARBETENAS KARAKTERISTISKA RISKER 


3.4.1 Arbetsmaskiner 


Arbeten med tunga maskiner medför risker för arbetare och utomstående som 
rör sig i närheten. Fara som förorsakas av backande fordon ska på lämpligt sätt 
förhindras. Arbetsmaskiner och transportfordon skall ha backsummer och/eller 
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backkamera. Arbetsbelysning skall finnas tillräckligt i maskinernas alla 
rörelseriktningar. 
Lyft med grävmaskin skall göras med för lastens storlek godkänd lyftkedja och 
tillförlitliga lyftkrokar med spärr. 


3.4.2 Sprängningsarbeten 


Bergssprängning utförs som kanalsprängning. Vid sprängningsarbete bör beaktas 
att bosättning finns på ett avstånd närmare än 35 m från det område där 
sprängning eventuellt skall ske. Entreprenören utför områdesbesiktning 
tillsammans med fastighetsägare och beställarens representant före 
sprängningsarbeten inleds. 
Samtliga boende på området skall i god tid informeras när sprängning kommer 
att ske. Vidare skall säkerställas med säkerhetsvakter att ingen obehörig finns på 
området vid tidpunkten för sprängning. Varningssignaler skall vara tydliga och 
tillräckliga.  
Vibrationer får inte skada byggnader eller utrustning. Om bergets kvalitet och 
struktur eller schaktningsarbetets miljöpåverkan (vibrationer, tryckvåg) kräver 
används försiktiga sprängningsmetoder som hydraulisk spräckning etcetera. 
Innan arbetet påbörjas skall entreprenören uppgöra sprängningsplan i enlighet 
med Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och brytningsarbeten 
Vna 644/2011, 2 kap 5 §. 
Vidare skall entreprenören i den säkerhetsplan som skall uppgöras för hela 
arbetet beakta de moment som framgår i ovannämnda förordnings 2 kap § 3. 


3.4.3 Sten- och bergborrning 


Borrutrustning skall ha dammsugare för borrkax för att minimera mängden 
damm. Borrhammaren skall helst vara hydraulisk för att orsaka mindre buller. 


3.4.4 Stöttning av schakt 


Ledningsschaktets djup är ställvis 2,5 m djupt 
Släntlutningar som tillämpas: 
- djup under 2 m = 5:1 
- djup 2 – 2,5 m = 3:1 
- vid djup över 2,5 m används spont eller övrig stödkonstruktion för stöttning av 
rörgrav. 
Vid arbetet skall efterföljas de släntlutningar som finns angivna i publikationen: 
Smala schaktningar.  
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Om det vid schaktningen framkommer att markförhållandena är sådana (lera, 
högt grundvatten, vibrationer av trafik, marken är uppgrävd tidigare mm.) att risk 
för ras föreligger skall släntlutningen göras långsammare så att ras av 
schaktväggar ej uppstår. 
Kan slänt ej på grund av utrymmesbrist göras tillräckligt långsam, skall 
schaktväggarna stödas med spont eller annan stödkonstruktion. 
Uppgrävda massor skall placeras på ett avstånd av minst 2 m från schaktets kant. 


3.4.5 Belysning 


Huvudentreprenören ansvarar för belysningen av arbetsplatsens område, 
baracker och materialupplag. Belysningen får dock inte störa omgivande 
aktiviteter eller trafik. 


3.4.6 Inhägnader och staket 


Huvudentreprenören ansvarar för att öppna schakt förses med för ändamålet 
godkända arbetsplatsinhägnader eller staket.  


3.4.7 Kablar och ledningar 


Innan arbetet påbörjas beställer entreprenören kabelvisning från samtliga 
kabelintressenter. Kablarnas art och placering klarläggs. 
Vid arbeten under högspänningsledningar ska beaktas de skyddsavstånd som 
anges. Personalen ska känna till hur man avlägsnar sig från ett område där 
högspänning leds via arbetsmaskin till marken. 
Entreprenören klarlägger tillsammans med byggherrens representant var 
korsningar med vattenledning kommer att ske. Platser för befintliga 
avstängningsventiler som kan stängas av i händelse av rörbrott skall även utredas 
innan arbetet påbörjas. 


3.5 BESIKTNINGAR 


3.5.1 Mottagningsbesiktning av maskiner 


Huvudentreprenören, maskinens förare och byggherrens representant utför en 
mottagningsbesiktning av arbetsmaskiner före arbetet inleds enligt blankett 
”Arbetsmaskinens mottagningsbesiktning”. 
Arbetsmaskiner som kommer att användas skall vara i skick och anpassade till 
användningsområdet samt uppfylla de krav som ställs på dem. Eventuella fel som 
kan äventyra säkerheten skall åtgärdas innan arbetsmaskinen tas i bruk. 
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3.5.2 Underhållsbesiktning 


Entreprenör, representant för arbetarna och byggherrens representant utför en 
gång per vecka en underhållsbesiktning varvid konstateras: 


- arbetsplatsens allmänna ordning 
- belysning på arbetsplatsen 
- maskinernas och lyftanordningarnas skick 
- säkerhetsutrustning 
- ändrade markförhållanden som till exempel ökad rasrisk 
- övrigt som äventyrar säkerheten 


Besiktningen bokförs i arbetsplatsdagboken. Eventuella fel och brister som 
äventyrar säkerheten skall anges i arbetsplatsdagboken. Fel och brister skall 
åtgärdas omedelbart. 


3.6 ARBETSPLATSMÖTEN 


Säkerhetsfrågor skall på arbetsplatsmöten ha en egen punkt på 
föredragningslistan.  
Här ska säkerhetsavvikelser rapporteras, såsom arbetsolyckor och nära ögat 
situationer samt förslag på arrangemang för förbättrandet av säkerheten på 
arbetsplatsen.  
Huvudentreprenören vidtar de säkerhetsåtgärder som mötet behandlat och gör 
uppdateringar i de säkerhetsplaner som upprättats. 
 
 
 
 
Vasa 17.06.2024 
 
Patrik Rodas 
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Schakt och kanaler 


Allmänt 


I arbetet tas i beaktande arbetssäkerheten och de krav som ställs på schakt som 
överstiger 2 meters djup. En schaktplan uppgörs, om det finns risk för släntras 
och alla över 2 meter djupa schakt, enligt Statsrådets förordning 205/09. I planen 
fastställs säkerhetsåtgärder utgående från stödbehov, schaktdjup, släntlutningar 
och lokala förhållanden samt av utomstående belastningsfaktorer, se 
säkerhetsdokument. 
 
Schaktmassor får inte placeras så att de utgör en fara för släntstabiliteten. 
Schakten ska hållas torrlagda under arbetstiden så att monteringsarbetena kan 
utföras ordentligt och att schaktbotten hålls så ostörd som möjligt. 
 
Schaktens bottenbredd bestäms av rördimensioner, antal rör och dess inbördes 
avstånd (>20cm) samt av mellanrummet mellan rörvägg och schakt (>20cm). I 
detta projekt ska bottenbredden vara minst 1. När man utför monteringsarbeten 
i schakt skall bottenbredden alltid vara minst 1m. 


Entreprenören skall ta reda på kablars och ledningars exakta läge före 
grävarbeten inleds. 


Till jordmassor räknas stenar upp till och med 2 m3. 


Markytans översta lager 


Matjordsskikt på åker- och ängsmark schaktas och lagras skilt från övriga massor. 
Matjorden placeras överst vid återfyllning. Steniga och leriga massor får inte 
blandas med det översta skiktet.  


Sten- och bergschaktning 


En liten mängd sprängningsarbeten i projektet kan förekomma. 
Entreprenören uppgör en riskanalys där gränsvärden för vibrationer fastslås, 
samt i vilken omfattning vibrationsmätningar ska utföras före eventuella 
sprängningsarbeten utförs. I analysen skall tas ställning till behov av 
fastighetsgranskningar. 
 
I sprängningsarbeten följs säkerhetsbestämmelserna i Statsrådets förordning om 
säkerheten vid sprängnings- och brytningsarbeten 644/2011. 
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Figur 1 Fyllningsarbeten kring rör utförs enligt ovanstående bild 


 
Före sprängningsarbeten inleds, skall en säkerhetsplan (turvallisuussuunnitelma) 
för sprängarbete uppgöras. Sprängningsentreprenören uppgör en sprängplan 
(räjähdys-suunnitelma) över de fält som skall avfyras (Vna 644/2011). 


Fyllning 


En 150 mm tjock bädd av krossgrus KaM #0-16 skall fyllas/komprimeras under 
rör som monteras, filterduk N3 i botten av schaktet. Materialet får inte innehålla 
snö, is eller frusna klimpar. 
Fyllningen komprimeras alltid med markvibrator om schaktets botten håller. 
Observera att avloppsrörets kringfyllning bör komprimeras enligt nedan för att 
undvika att röret blir ovalt pga. att massorna sätter sig. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 


 


Grundförstärkning av rörkanalens botten 


Grundförstärkning av schaktet med KaM #0-100 tjocklek 0,4m och filterduk klass 
N3 i botten (2,5 m2/kanalmeter) utförs när markförhållandena kräver. Duken viks 
över förstärkningsmaterialet. Normalt utjämningsskikt fylls ovanpå 
förstärkningsmaterialet. Behovet av grundförstärkning avgörs i samråd med 
beställarens övervakare.  
Under Lundvägen monteras en geoprofil som förstärkning på lermark. Profilerna 
placeras direkt på schaktbotten med överlappning enligt tillverkarens anvisning. 
På profilerna fylls KaM #0-16 som komprimeras med markvibrator varvid 
plåtprofilen trycks ner i leran. Efter komprimeringen kontrolleras att hela profilen 
är nertryckt i leran och att tomrum mellan profilen och leran inte finns. 
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Tjälisolering i rörkanal 


Förekommer inte. 


Korsning med vägar och gårdsplaner 


Korsningen med vägar och gårdsplaner görs med öppet schakt. Massor av olika 
material schaktas skilt och återfylls i samma ordning. Områdets 
konstruktionslager återbyggs enligt befintliga materialskikt och fraktioner. Nytt 
grus KaM #0-32 ska fyllas överst med en lagertjocklek på 200 mm. Sättningar 
korrigeras med KaM #0-32 eller KaM #0-16 beroende på områdets art. Sättningar 
i schaktet ska utan dröjsmål korrigeras med krossgrus under garantiperioden av 
entreprenören. 
Lundvägens förmodade lerlager i undergrunden läggs tillbaka i schaktet och 
packas omsorgsfullt med maskinens skopa. Lerlagret fylls lika högt som vid 
rörschaktets sidor. Vägens konstruktionslager byggs likadana som på schaktets 
sidor. 
Byggherren sköter om återställning av asfaltytan. 


Korsning med avlopps- eller dräneringsrör 


Alla rör som grävs av hör till entreprenörens skyldigheter att reparera. Det 
korsande röret friläggs 0,6-0,8 m bredare än schaktet och skarvas med lämplig 
dimension PVC, PP eller PE-rör utan hål, ringstyvhet SN8. Skarvholken placeras 
på hyllan utanför schaktet. Fyllning i rörschaktet med krossgrus som 
komprimeras väl skiktvis under och bredvid skarvningen. Se figur 2. 
Entreprenören mäter in korsningen med GPS. 
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Rösen 


Eventuella rösen som eventuellt är för nära schaktet mäts in med RTK-GPS och 
tas bort tillfälligt. När kanalarbetena är klara läggs rösena tillbaka på inmätt 
position. Både entreprenören och beställaren mäter med varsitt instrument, 
beställaren kontrollerar röset med sin information när röset är återmonterat. 


Rörläggning mm. 


Lagring av rörmaterial och brunnar mm. 


Rör och rördelar, brunnar samt andra materiel transporteras, hanteras och lagras 
enligt tillverkarens anvisningar. Skadade eller annars odugliga rör eller delar 
avlägsnas omedelbart från arbetsplatsen. Rörmaterial lagras och hanteras så att 
det inte böjs, nersmutsas eller skadas. 


Självfallsavlopp 


Rörtyp PVC SN8. Vid montering följs tillverkarens anvisningar. 
Före montering kontrolleras att schaktet och utjämningsskiktet inte är fruset och 
att nivå och lutningar är korrekta. Lutningen säkerställs med rörlaser. Rören skall 
ligga jämnt mot utjämningsskiktet och skall vara raka. Rör får inte monteras på 


Figur 2 Typtvärsnitt: Skarvning av dräneringsrör, källa: Dräneringscentralen r.f. 
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träbitar eller på andra stöd. För muffar och brunnar grävs tillräckliga 
fördjupningar i utjämningsskiktet. Lutningstolerans 1‰, höjdavvikelse max 
30mm (för rör med planerad lutning 3-5 ‰) 
Granskningsbrunnarna Ø560 tillverkas enligt brunnskort av PE-plast (2 st fasta 
brunnar försedda med plastlock, 1 st med teleskop). Fasta brunnar skyddas med 
Ø800 betongring, underlagsplatta och  betonglock.  
Brunnarna skall monteras raka med en vertikal lutningstolerans på 1%. Fyllningen 
kring brunnarna ska göras så att de hålls raka. Brunnar som flyttas pga. 
fyllnadsmassor som rör sig korrigeras av entreprenören under garantitiden. 


Gamla anläggningar som tas ur bruk. 


Brunnar som tas ur bruk rivs ner till ~1,5 m från markytan (tjälfritt djup) och fylls 
med grus som komprimeras skiktvis.  


Kompetens 


Arbetares kompetenskrav enligt säkerhetsdokumentet. 


Kvalitetssäkring före ibruktagning av rörledning 


Avloppslinjen spolas och filmas före den ansluts och tas i bruk. 
Övrigt angående kvalitet enligt entreprenadprogram.  


Återställningsarbeten 


Arbetsområden och områden som använts i samband med arbetena återställs i 
ursprungligt skick, överblivet material borttransporteras och ytorna jämnas. 
Tidtabell enligt anbudsförfrågan.  
 
 
 
 
Vasa 19.06.2024   


 
 


 
Patrik Rodas 
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1. ALLMÄNNA DIREKTIV OCH ANVISNINGAR 


I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 


1.1 BYGGNADSPROJEKTET OCH DESS LÄGE 


Arbetet omfattar byggande av ny avloppsledning som ersätter befintlig Ø250 PVC 
rörlinje.  
Byggnadsplatsen finns i Toby längs Tobyvägen mellan Lundvägen och 
Mellanbacksvägen.  Entreprenören förutsätts ha bekantat sig med 
byggnadsplatsen före offerten ges. 


1.2 KONTAKTUPPGIFTER 


Byggherre är Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6A, 65610 
KORSHOLM. Kontaktperson är Vattenförsörjningschef Andreas Granholm tel. 
050-69 615. 
 
Planerare är Rodas Projecting Ab, Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
Kontaktperson Patrik Rodas 0500-568 156. 


2. ENTREPRENADFORM 


2.1 ALLMÄNT 


Entreprenadformen är en arbetsentreprenad. Entreprenören för markarbeten 
fungerar som huvudentreprenör och huvudutförare (päätoteuttaja) som avses i 
lagstiftningen och benämns även ”entreprenören” nedan i texten. 


2.2 BETALNINGSSÄTT 


Arbetenas betalningsgrund är fast entreprenadpris som inte binds till index. 


3. OMFATTNING 


3.1 ALLMÄNT 


Entreprenaden omfattar byggande av avloppsledningar till fullt färdigt bruksskick 
enligt detta program och handlingar. 
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3.2 JORDBYGGNADSENTREPRENAD / HUVUDENTREPRENAD 


Till jordbyggnadsentreprenaden hör alla maskinarbeten, brunnar och allt 
rörmaterial, kopplingsdelar, berg- och stensprängning, grusmaterial, 
fyllnadsmaterial, byggtekniska arbeten, hjälparbeten, korsande av hinder, 
bortforslande av överskottsmaterial, avfallsavgifter, områdenas efterstädning, 
allmänna arbetsplatsarrangemang samt åtaganden enligt säkerhetsdokumentet.  
Entreprenören sköter avverkning och röjning av skogspartiet. Entreprenören tar 
hand om stockarna, riset och stubbarna. 
Avloppsrör som varit anslutna till den gamla linjen ansluts till den nya och ingår i 
entreprenaden. Allt kopplingsarbete görs av entreprenören. 


3.3 UNDERSTÄLLDA SIDOENTREPRENADER 


Projektet har inte några underställda sidoentreprenader. 


3.4 BESTÄLLARENS DIREKTANSKAFFNINGAR 


Beställaren asfalterar korsningen med Lundvägen i egen regi. 


3.5 ALLMÄNNA ARRANGEMANG 


Entreprenören ombesörjer att arbetsplatsens allmänna arrangemang och service 
utförs som tex:  


- Trafikarrangemang  
- Ombesörjande att transportvägar för materialtransporter och annan service 


hålls öppna, fria från material osv.  
- Arbetsplatsens avfallshantering  
- Byggande av staket kring öppna rörschakt mm. 
- Länspumpning 


4. ARBETETS FÖRVERKLIGANDE OCH SAMVERKAN MELLAN 
PARTER 


4.1 ANVISNINGAR GÄLLANDE SAMVERKAN 


Huvudentreprenören sköter om att koordinera arbetena med eventuella 
underentreprenörer och beställarens arbeten. 
I arbetsarrangemangen och tidsplaneringen bör beaktas säkerhetsaspekterna för 
utförandet. 
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Huvudentreprenören ska lämna in en plan för arrangemangen på arbetsplatsen 
(työmaasuunnitelma) till beställaren för godkännande inom två veckor efter 
undertecknandet av kontraktet. 


4.2 TIDTABELL 


Huvudentreprenören ska upprätta en tidtabell i enlighet med §5 i YSE inom två 
veckor efter undertecknandet av kontraktet. Uppföljning av tidtabellen sker vid 
platsmötena. 
Arbetsschemat undertecknas och godkänns att följas av alla parter och kan 
endast ändras genom ömsesidig överenskommelse på ett platsmöte. 


4.3 SÄKERHET 


Se närmare i säkerhetsdokumentet. 


4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 § 


Huvudentreprenören, som ansvarar för arbetsplatsens ledning, utnämner 
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersättare för honom, som 
ansvarar för verkställandet och koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd 
och -hälsa, information samt arbetsplatsens ordning och städning. 
Var och en entreprenör är ansvarig för att, före arbetena påbörjas, skriftligen 
namnge en arbetsskyddsansvarig person som ansvarar för entreprenörens 
arbetsskydd, fungerar som kontaktperson i arbetsskyddsfrågor och informerar 
entreprenörens anställda om arbetsskyddssaker. 


4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och städning 


Entreprenören skall försäkra sig om att alla entreprenörers, till denna arbetsplats 
hörande arbetsskyddsskyldigheter, och i synnerhet Stadsrådets förordning Vna 
205/2009 föreskrifter gällande byggnadsarbetets säkerhet, följs. 
Huvudentreprenören ansvarar dessutom för, att i ifrågavarande förordning till 
honom som arbetsskyddsansvarig (”päätoteuttaja”) hörande plikter efterföljs. 
Huvudentreprenören ansvarar för arbetets och arbetsplatsens allmänna 
säkerhet. Byggnadsentreprenören skall organisera och till berörda parter 
meddela arbetsplatsens arbetsskyddsorganisation. Huvudentreprenören ska 
övervaka att alla lagar, förordningar, anvisningar och direktiv gällande 
arbetsskydd, liksom uppgjort säkerhetsdokument iakttas och uppdateras. 
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4.4 ARBETSPLATSARRANGEMANG 


4.4.1 Arbetsområden 


Byggherren skaffar markägarnas lov för byggandet av ledningar, entreprenören 
skaffar behövliga lov av markägare för lagring av material, placering av 
arbetsplatsbaracker, användandet av privata vägar, tomtmark och andra 
områden samt ansvarar för att dessa underhålls under arbetets gång samt 
återställs i ursprungligt skick då arbetet slutförs. 


4.4.2 Trafik 


Entreprenören uppgör en trafikplan för arrangemang och arbeten som inverkar 
på trafiken längs allmänna vägar. Planen ska inlämnas till berörda myndigheter 
med kopia till beställaren en vecka före planen verkställs.  


4.4.3 Ledningar under mark samt luftledningar 


Beställarens befintliga rörledningar längs ledningslinjen anges i situationsplanen. 
Entreprenören är skyldig att kontrollera placeringen av rör och ledningar med 
kabelägare och fastigheter. 


4.5 SYNER OCH FÖRRÄTTNINGAR 


Entreprenörerna skall ombesörja att alla myndighetsgranskningar i enlighet med 
beviljade lov blir utförda. Byggherren skall på förhand underrättas om 
tidpunkten för granskningarna så att dennes representant har möjlighet att 
närvara. 
Övriga granskningar och syner hålls enligt uppgjorda handlingar och då skäl 
därtill föreligger. Vid syner och granskningar skall såväl entreprenörens som 
byggherrens representant vara närvarande, protokoll skall uppgöras. Vid syner är 
byggherrens representant enligt allmänna avtalsvillkoren ordförande, 
ordförande har rätt att kalla sekreterare. 
Före arbetet påbörjas ska en inledande syn hållas på plats och skriftligen 
konstateras eventuella avvikelser från entreprenadhandlingarna. 


4.6 LOV OCH MEDDELANDEN 


Entreprenören ansvarar för att få tillstånd och göra anmälningar relaterade till 
arbetsprestationen. Boende längs tomtvägar som grävs av kontaktas minst en 
dag på förhand av entreprenören för att överenskomma om arrangemang och 
begränsningar. 
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5. KVALITET 


5.1 ENTREPRENÖRENS KVALITETSSÄKRING  


5.1.1 Allmänt 


Val av material, arbetskraft och underentreprenörer skall ske så att erforderlig 
kvalitet uppnås. Entreprenören skall övervaka sina egna och 
underentreprenörers arbetsprestationer. Kraven på kvalitet är desamma för 
underentreprenörer som för huvudentreprenören. Det åligger entreprenörerna 
att bevisa att ställd kvalitet uppnåtts.  
Entreprenören ska för beställaren, före arbetets påbörjande, skriftligen redogöra 
för sin egen och sina underentreprenörers kvalitetssystem och hur föreskriven 
kvalitet skall uppnås (kvalitetsplan). 
Entreprenören skall försäkra sig om att alla till entreprenaden hörande 
kvalitetsprov, syner, mängdmätningar och utföranden hålls sakenligt och i rätt 
tid. Tidpunkten för dessa skall meddelas i så god tid att beställaren har möjlighet 
att närvara. Tex. vid inmätning av berg- eller stenmängder. 


5.1.2 Specifika kvalitetskrav på utförandet 


Rör som monteras mäts in med RTK-GPS. Mätpunktens koordinater (X, Y och Z) 
tas på rörets vattenföringsnivå i rörledningens brytpunkter (enligt situationsplan 
och  längdskärning) samt ytterligare en mätpunkt per 20m på raka avsnitt.  
Bergytan mäts med RTK-GPS och mängden räknas mot teoretiskt schaktdjup 
enligt längdskärning. 
Korsande kablars och rörs positioner mäts in med RTK-GPS.  
Kodning av mätpunkter enligt InfraBIM (Infra Rakentajakoodaus_v.2.34.) 
Ledningen spolas och filmas. 


5.2 BYGGHERRENS KVALITETSKONTROLL 


Byggherren utför kontroll i enlighet med allmänna avtalsvillkoren. Byggherrens 
kontroll minskar inte entreprenörernas kvalitetsansvar. 


5.3 PLANERARENS KVALITETSKONTROLL 


Planeraren har rätt att övervaka att arbetet utförs enligt uppgjorda handlingar. 
Planeraren har rätt att utfärda skriftliga eller muntliga tilläggsdirektiv såvida de 
inte inverkar på entreprenadsumman. Planeraren har inte rätt att beställa 
ändrings- eller tilläggsarbeten, utan alla ändringar och tillägg skall beställas av 
byggherren. 
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5.4 ALTERNATIVA PRODUKTER 


Om entreprenören vill använda andra liknande produkter i stället för de 
byggprodukter som anges i dokumenten, måste entreprenören få godkännande 
av beställaren i förväg. 


6. MILJÖ 


6.1 SKYDDANDE AV OMGIVNINGEN 


Huvudentreprenören ska vid behov upprätta en detaljplan som anger de 
åtgärder som vidtas för att uppfylla byggherrens miljökrav. 
Åtgärderna kan också anges i kvalitetsplanen. 


6.2 DEMONTERAT MATERIAL OCH RIVNINGSAVFALL 


6.2.1 Överskottsmassor, gamla anläggningar, ventiler mm. 


Avfallsavgifter ska ingå i entreprenadpriset.  
Överskottsmassor som bergmaterial, stenar eller etcetera jordmaterial ska 
transporteras till Fågelbergets jorddump. 
Stubbar och ris transporteras även till Fågelberget.  
Om entreprenören hittar någon som tar hand om jord och/eller stenmaterial, så 
är det på entreprenörens och mottagarens ansvar att se till att lov för 
deponeringen skaffas. 
Eventuella ur bruk tagna brunnar och rördelar demonteras och transporteras till 
Stormossen för återvinning. 


6.3 PROBLEMAVFALL OCH FÖRORENAD JORD, YSE 53 § 


Vid förekomst informeras beställaren för vidare arrangemang. 


7. UPPHANLINGSDOKUMENT, YSE 12 – 16 § 


7.1 OFFERTHANDLINGAR 


Anbudshandlingarna för projektet specificeras i dokumentförteckningen. 
Anbudsgivaren kontrollerar att innehållet i förfrågan motsvarar dokument-
förteckningen och omedelbart meddelar beställaren om eventuella brister. 
Handlingarna ges enbart i elektronisk form. 
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Anbudsförfrågningshandlingarna är uppgjorda på svenska. Byggherren översätter 
inte handlingarna till annat språk. 


7.2 TILLÄGGSUPPGIFTER 


Frågor och svar om entreprenaden enligt anbudsförfrågan. 


7.3 ENTREPRENADAVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES 
RANGORDNING, YSE 13 § 


För huvudentreprenaden upprättas avtalet på formulär RT 80265 
Småentreprenadkontrakt. 
I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 
 
Till entreprenadavtalet bifogas: 
- Entreprenad-innehållets genomgångsprotokoll (selonottotilaisuuden 


pöytäkirja) 
- YSE 1998 
- Offertförfrågan och tilläggsbrev 
- Detta entreprenadprogram 
- Säkerhetsdokument 
- I dokumentförteckningen listade tekniska dokument 
- Offerten  


Dessutom tillämpas de standarder, anvisningar och beskrivningar som hänvisas 
till i ovanstående dokument. 


7.4 MÄNGD- OCH ENHETSPRISFÖRTECKNING 


Mängdförteckningen i handlingarna är inte bindande för beställaren. 


7.5 BUNDNA MÄNGDER 


Följande i totalpriset ingående prestationer har fixerade mängder och justeras 
med enhetspris enligt mängdmätning. Samma pris används vid tillägg och 
kreditering. 
 
Enhetspriser som ska bifogas offerten. 


- kanalsprängning  10 fm3  
- stensprängning, stenar över 2 fm3  20 fm3  
- grundförstärkning i kanal på en sträcka av 10 m 
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I kanalsprängning ingår lastning och borttransport av för stora bergsblock. 
Ersättande fyllnadsmaterial, morän eller dylikt ska ingå i sprängningspriserna.  


7.6 LEVERANS AV PLANERINGENS DOKUMENT 


Beställaren levererar planeringens dokument elektroniskt i PDF-format. 
Entreprenören uppgör slutliga relationsritningar i elektronisk form (DWG). 


8. ENTREPRENADENS TIDSBESTÄMMELSER, YSE 17 – 18 § 


8.1 ENTREPRENADTID 


Enligt offertförfrågan. 


8.2 ARBETENAS PÅBÖRJANDE 


Enligt offertförfrågan. 


8.3 DELMÅL 


Finns inte. 


8.4 ARBETSTID 


Byggtiden har beräknats så att enskiftesarbete (mån-fre) tillämpas på 
byggarbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Om det finns en önskan att avvika 
från detta måste frågan tas upp under avtalsförhandlingarna eller vid ett 
arbetsplatsmöte. Arbetsdagarna omfattar inte söndagar eller helgdagar i enlighet 
med kollektivavtalet för byggbranschen. 
Bullerframkallande arbeten får inte utföras mellan klockan 18 och 07. 


8.5 FÖRSENING, YSE 18 § 


I det fall arbetet försenas från den i kontraktet fastslagna tiden erläggs 
förseningsböter för varje arbetsdag i enlighet med YSE 1998: 


- Bötesbeloppet, storlek avvikande från YSE, är 0,20 % av den 
mervärdesskattefria entreprenadsumman 


Förseningsböterna räknas från projektets överenskomna färdigställningsdatum 
för högst 50 arbetsdagar, från delmål för högst 75 arbetsdagar. 
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9. ANSVARSSKYLDIGHETER 


9.1 GARANTITID, YSE 29 § 


Garantitiden på utfört arbete ska gälla i två år från det att projektet mottagits 
(enligt YSE 1998 § 29). 
I mitten av garantitiden hålls en mellanbesiktning, där observerade fel och brister 
hörande till garantin åtgärdas inom överenskommen tid. 


9.2 ENTREPRENÖRENS SÄKERHETER 


Huvudentreprenörens byggnadstida säkerhet är 10 % av den mervärdes-
skattefria entreprenadsumman. 
Säkerhetens art och beviljare skall uppges i entreprenadanbudet. 
Säkerheten skall vara av bank eller försäkringsbolag beviljad proprieborgen eller 
annan av byggherren lätt realiserbar säkerhet. 
Säkerheten skall även gälla ändrings och tilläggsarbeten. 
Säkerheten skall gälla 90 dygn över den i kontraktet angivna byggnadstiden 
 
Huvudentreprenörens garantitida säkerhet är 2 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman. 
Summan höjs med värdet av eventuella tilläggs och ändringsarbeten sedan 
projektet slutförts. Säkerheten skall gälla 90 dygn över garantitiden. Om 
giltighetstiden bör överenskommas i samband med överlåtelsen. 
Säkerhetens art se byggnadstida säkerhet. 


9.3  FÖRSÄKRINGAR 


Huvudentreprenören tecknar erforderlig s.k. fullvärdesförsäkring för projektet. 
Försäkringen får tecknas i byggnadsentreprenörens försäkringsbolag. 
Försäkringarna bör vid varje tillfälle täcka minst allt utfört arbete och på 
byggnadsplatsen befintligt material. 
Entreprenören ska försäkra sina arbetstagare åtminstone i enlighet med vad 
lagen förutsätter. Entreprenören skall ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring. 
Entreprenören svarar själv för att erforderlig utrustning, arbetsredskap och 
tillfälliga arbetsplatsbyggnader och andra konstruktioner är försäkrade. 


9.4 ÖVRIGA KOSTNADER 


Respektive entreprenör ansvarar själv för kommunikationskostnader. 
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Huvudentreprenören svarar för byggtida el och vatten, inklusive förbrukning 
samt ombesörjer tillgång till och tömning av hushållsavfallsbehållare för 
pausbaracker. Hanteringen skall ske enligt direktiv från det lokala avfallsbolaget. 
Huvudentreprenören betalar avfallsavgifterna. 


9.5 ANSVAR MOT TREDJE PERSON 


Tillämpas YSE 1998. 


10. BYGGHERRENS BETALNINGSSKYLDIGHET 


10.1 ENTREPRENADSUMMAN, YSE 39, 45 § 


Prissättningen är helhetspris. Offerten ges med priser inklusive och utan 
mervärdesskatt. 


10.2 BETALNING 


Betalningsraterna räknas inklusive och utan mervärdesskatt. 


10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 § 


Entreprenören uppgör en betalningstabell som beaktar arbetenas 
framskridande. Denna bifogas till entreprenadkontraktet. 
Betalningarna erlägges enligt godkänd betalningsrattabell.  


10.2.2 Första raten 


Första raten, 5 % av entreprenadsumman, betalas när kontrakten är 
undertecknade och byggnadstida garantin (10 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman) är ställd samt arbetet påbörjats. 


10.2.3 Sista raten 


Sista raten, 10 % av entreprenadsumman, betalas när arbetet färdigställts, 
godkänts och mottagits samt garantitida säkerheten överlämnats. Dessutom skall 
myndighetsgranskningar och slutritningar vara uppgjorda och överlämnade. 


10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta 


Entreprenörernas räkningar granskas av kontrollanten. Räkningarna utställs på 
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byggherren, betalningstiden är 21 dagar efter det att ifrågavarande arbetsskede 
uppnåtts, vilket verifieras med kontrollanten underskrift. Entreprenören ansvarar 
för försenad betalning som orsakas av att fakturan är felaktig. 
Förseningsräntan är 12 %. 


10.3 PRISBINDNINGAR 


Entreprenadpriset är fast utan att bindas till index. 


10.4 ÄNDRINGSARBETEN 


10.4.1 Prissättning av tilläggs- och ändringsarbeten 


Vid ändringsarbeten förfars enligt YSE § 44. 
Entreprenören ger, på basen av ändringsarbetets planering eller ändringarnas 
inverkan på entreprenadpriset, en specificerad offert eller beräkning av 
tilläggskostnaderna före ändringsarbetet inleds. 
Om man från kontraktshandlingarna inte kan fastställa debiteringsgrunder för 
tillägg och ändringar eller om man inte på annat sätt kan komma överens om 
priset skall arbetet utföras till självkostnadspris i enlighet med YSE 1998. Alla 
ändringar bör överenskommas skriftligen. 
För ändrings- och tilläggsarbeten har entreprenören rätt att debitera tillägg för 
de allmänna omkostnaderna 12 %. 
Omkostnaderna betalas endast på totalsumman av projektets alla debiteringar 
och krediteringar när alla arbeten färdigställts. 


10.4.2 Enhetspriser 


Entreprenören bifogar i offerten de enhetspriser som efterfrågas. 


11. ÖVERVAKNING 


11.1 BYGGHERRENS ORGANISATION OCH MANDAT, YSE 59 § 


Byggherrens kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i kontraktet. 
I kontraktsfrågor och om tilläggs- och ändringsarbeten har endast dessa i 
kontraktet nämnda personer rätt att besluta. 


11.2 BYGGHERRENS ÖVERVAKNING, YSE 60 – 62 § 


Byggherren utser en kontrollant för projektet. 







Korsholms Kommun  Entreprenadprogram 15 
Vattentjänstverket 2024-06-19 
Avloppssanering Toby, skede 1 
 


   
   Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
    +358 500568156 
   patrik.rodas@projecting.fi 


12. ARBETSPLATSENS ORGANISATION OCH MANDAT 


12.1 ENTREPRENÖRENS ORGANISATION OCH MANDAT 


Entreprenörernas kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i 
kontraktet. Byggnadsentreprenören skall på arbetsplatsen ha en av 
myndigheterna godkänd ansvarig arbetsledare. Personen får inte utan giltig 
orsak bytas under projektets gång. 
Ansvariga arbetsledaren ska ha minst en byggnadsingenjörsexamen eller 
motsvarande från teknisk skola/yrkeshögskola och minst fem (5) års praktisk 
erfarenhet av kommunalteknik och vattenförsörjningsbyggande inom 
arbetsledningspositioner. 
Ansvarige arbetsledaren ansvarar för att alla av myndigheterna erforderliga 
granskningar hålls, samt att erforderlig skriftlig kvalitetskontroll utförs och att 
slutrapport ges enligt myndighetens krav. 
 
Huvudentreprenören, som ansvarar för arbetsplatsens ledning, utnämner 
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersättare för honom, som 
ansvarar för koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd och hälsa, 
arbetsskyddsinformation, samordning av arbetsskyddsaktiviteterna samt 
arbetsplatsens ordning och städning. 


12.2 ARBETSKRAFT 


Vid upprättandet av arbetets tidtabell meddelar entreprenören sitt manskap till 
beställaren. Uppföljning av resurserna rapporteras varje månad. 


12.3 PERSONKORT 


Arbetarna ska bära ett foto-försett personkort, där man kan konstatera 
personens uppgifter, skattenummer och arbetsgivare. 


12.4 ARBETSPLATSDAGBOK 


Huvudentreprenören skall föra sidnumrerad dagbok som övervakaren 
regelbundet granskar och godkänner. Arbetsplatsdagboken skall skrivas i minst 2 
exemplar, ett exemplar går till byggherren och ett exemplar lämnar hos 
huvudentreprenören. 
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12.5 ARBETSPLATSMÖTEN 


Arbetsplatsmöten hålls i enlighet med YSE 1998 ca en gång i månaden. Mellan 
arbetsplatsmötena hålls vid behov s.k. veckomöten. 


12.6 ANMÄLNINGAR TILL SKATTEVERKET 


Den huvudsakliga genomföraren (huvudentreprenören) sköter all 
skatterapportering.  


13. ARBETETS MOTTAGNING, YSE 70 – 74 § 


Innan arbetet mottas ordnas en mottagningssyn där det utförda arbetet först ska 
granskas och godkännas. 


13.1 DRIFTSTEST 


I entreprenaden ingår inte anläggningar som skilt behöver funktionstestas. 


13.2 SÄRSKILD KONTROLL AV ARBETSPRESTATION 


Särskilda besiktningar före den egentliga mottagningsbesiktningen utförs inte. 


13.3 ÖVERLÅTELSEDOKUMENT 


Senast under mottagningsbesiktningen ska entreprenören överlämna de 
kvalitetsrapporter och dokument som uppgjorts tillsammans med 
relationsritningarna. 


14. MENINGSSKILJAKTIGHETER 


14.1 LÖSANDE AV TVISTER, YSE 89, 92 § 


Tvister avgörs vid Österbottens tingsrätt, i Vasa kansliet. 
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15. VAL AV ENTREPRENÖR 


15.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Innehållet i det begärda anbudet ska följa anbudsförfrågan. Anbuden kan 
förkastas om den avviker från de krav och villkor som angetts i förfrågan. 
Offerten kan också förkastas på sakenliga grunder, tex p.g.a. följande orsaker: 


- anbudet har inlämnats efter anbudstidens utgång, om det inte är frågan 
om orsaker som inte beror på anbudsgivaren och offerten har kommit 
beställaren tillhanda före öppningstillfället 


- anbudspriset och dess grunder är oklara 
- anbudsgivaren anses sakna tekniska, ekonomiska eller andra 


förutsättningar att genomföra entreprenaden 
- anbudsgivaren har i entreprenadtävlingen förfarit lagstridigt eller i strid 


med god sed 
- anbudspriset är i förhållande till beräknade kostnader så lågt att det är 


uppenbart att entreprenaden inte kan genomföras till ifrågavarande pris 
- anbudsgivaren har försummat skatter och andra samhälleliga 


betalningsåligganden 


Byggherren har också rätt att, på basen av ovanstående och p.g.a. ekonomiska, 
budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker, förkasta alla anbud. 
Entreprenadförhandlingar (selonottotilaisuus) kommer att hållas före val av 
entreprenör, där innehållet i offerten gås igenom. Protokoll uppgörs och bifogas 
till kontraktet. 


16. OFFERTEN 


16.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Till offerten ska bifogas begärda specifikationer och intyg. 


16.2 INTYG SOM SKA BIFOGAS 


Anbudsgivarna ska bifoga följande intyg och utredningar 


- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, 
arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent- och 
registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma 
företagssystem) 
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- handelsregisterutdrag 
- högst två månader gammalt av Skatteförvaltningens utfärdade s.k. 


restskatteintyg 
- högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att 


pensionspremierna är betalda. 
- ansvarsförsäkring 
- utredning över ordnade av företagshälsovården 


Dessa utredningar och intyg kan ersättas med i kraft varande Pålitlig partner- 
eller RALA-intyg. 


16.3 OFFERTENS IKRAFTVARANDE 


Offerten ska vara giltig en månad från inlämningsdatumet. 


16.4 GIVANDE AV ANBUD 


Offerten skall vara byggherren tillhanda senast på i förfrågan nämnda tidpunkt. 
Offerten inlämnas i slutet kuvert. 


16.5 ÖPPNANDE AV ANBUD 


Öppningstillfället är inte offentligt. 
 
 
 
Vasa 19.06.2024 
 
Patrik Rodas 
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