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KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505
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L


T1
T2


Kaivo nro


VTK 1


X


7014163.82


Y


239953.31


Z-kansi


5.59


Kaivon korkeus*


2.54


Sorapesä
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+ 800-600 Betongkon, underlagsplatta och lock


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm


Lähtö 3.05 200 0 0


Tulo1 3.05 1 200 0 108


Tulo2 3.27 160 22 245


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas







3.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


T2


Kaivo nro


VTK 2


X


7014204.44


Y


239879.42


Z-kansi


5.40


Kaivon korkeus*


2.17


Sorapesä


Nej


+ 800-600 Betongkon, underlagsplatta och lock


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm


Lähtö 3.23 PVC 200 0 360


Tulo1 3.23 200 0 94


Tulo2 3.24 160 1 214


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas







Uppdämninsghöjd:
Plastbrunnens lock


+5.50 eller lägre.
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3.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


T2


Kaivo nro


VTK 3


X


7014186.87


Y


239862.07


Z-kansi


5.50


Kaivon korkeus*


2.05


Sorapesä


Nej


+ 800-600 Betongkon, underlagsplatta och 40t lock


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm


Lähtö 3.45 200 0 0


Tulo1 3.45 PVC 200 0 93


Tulo2 3.45 PVC 200 0 160


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas







Uppdämninsghöjd:
Plastbrunnens lock


+5.50 eller lägre.


4.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


Kaivo nro


VTK 3.1


X


7014187.63


Y


239851.79


Z-kansi


5.87


Kaivon korkeus*


2.40


Sorapesä


Nej


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm


Lähtö 3.48 PVC 200 0 0


Tulo1 3.48 PVC 200 1 204


Tulo2


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


VR


Teleskooppi


500 Teleskooppi


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas







Uppdämninsghöjd:
Plastbrunnens lock


+5.70 eller lägre.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


Kaivo nro


VTK 4


X


7014205.97


Y


239817.56


Z-kansi


5.70


Kaivon korkeus*


2.12


Sorapesä


Nej


+ 800-600 Betongkon, underlagsplatta och lock


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm


Lähtö 3.58 PVC 200 0 0


Tulo1 3.58 PVC 200 0 180


Tulo2


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas







Uppdämninsghöjd:
Plastbrunnens lock


+5.90 eller lägre.


Vatte
unde
Ø250


Isoler
bredd


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


T2


Kaivo nro


VTK 5


X


7014230.44


Y


239771.86


Z-kansi


5.90


Kaivon korkeus*


2.19


Sorapesä


Nej


+ 800-600 Betongkon, underlagsplatta och lock


Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
mm
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Tulo1 4.28 1 200 57 93


Tulo2 3.71 PVC 200 0 185


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi


Umpi


Kannen muoto


Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200
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Vattenledningen monteras i skyddsrör
under vägen.
Ø200x11.9 PE 100
Isolering med  Finnfoam FL-300 50mm
bredd 1200


5.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk
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L


T1


T2


Kaivo nro


VTK 6


X
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Teleskooppi


500 Teleskooppi
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AR


Isolering
50mm x


KAIVOKORTTI
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Korsholms vattentj.verk
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Teleskooppi
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1:200
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Uppdämninsghöjd:
Plastbrunnens lock


+6.00 eller lägre.


5.


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):


Korkeusjärjestelmä:


Koskövägens va-sanering


Korsholms vattentj.verk


250505


N2000


L


T1


Kaivo nro


VTK 9


X


7014260.95


Y


239720.45


Z-kansi


6.00


Kaivon korkeus*


2.12


Sorapesä
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Halkaisija
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36-2-377
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+4.02


KAIVOKORTTI


Työ:


Tilaaja:


Työnro (Rodas Projecting):
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Kaivo nro
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X
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Y
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Z-kansi
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Sorapesä
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Kohde Vesij.Z Putkilaatu
Halkaisija


Kork. Kulma
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Lähtö 4.04 PVC 200 0 0


Tulo1 4.04 PVC 110 0 180


Tulo2 4.04 PVC 200 0 269


Tulo3


Tulo4


Tulo5


Kaivotyyppi


VTK


Kaivon halk.


560


Kaivon materiaali


Muovi


Kansityyppi
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Pyöreä


Kannen materiaali


Muovihattu


Teleskooppi


Ei


*Kaivon korkeus ilmoitetaan vesijuoksusta kanteen


1:200


Pvm 2025-05-14


Suunnittelija Patrik Rodas








MÄNGDFÖRTECKNING projekt: Rörsanering längs Koskövägen 2025
Uppgjord av: Patrik Rodas datum: 16.05.2025


KORSHOLMS KOMMUN, VATTENTJÄNSTVERKET


Benämning mängd enhet anmärkning


Etablering/avetablering 1 st


Kanalarbeten (0-6, 30-128,138-369 + 40m sidolinjer) 375 m
 - schakt,  återfyllning och komprimering 1321 m3ktr massor med 5:1 slänter, 1m bottenbredd
 - torrläggning 1 st
 - efterputsningsarbeten 1 st
 - överskottsmassor, lastning, transp och jämning 2-3 ?? km Kvevlax jorddump ??
 - trafikarrangemang 1 st
 - korsning med utfall  - st
 - korsning med grusvägar och infarter enligt ritn. st
 - korsning med dräneringsrör mm (entr. reparerar alla korsningar med rö ? st
Sprängning
 - kanalsprängning (sten eller berg) 5 m3ktr/m2tr
 - stenar > 2m3 10 m3ktr
 - fastighetsgranskningar och vibrationsmätningar vid behov
Grundförstärkning 50 m
 - filterduk N3, 2,5m2/m 
 - krossgrus #0-100, 400 mm
Plåtprofil  - m
Filterduk N3 i kanalbotten (normal kanal) 325 m
Utjämningsskikt KaM #0-16mm 58 m3rtr huvudlinjerna
Kringfyllning KaM #0-16mm 171 m3rtr huvudlinjerna
 - inklusive komprimering
Isolering av rör i kanal enligt ritn. m


Rör, brunnar och ventiler etc.
 - avloppsrör 315 - m
! Rörböj 315x30 - st
 - avloppsrör 250  - m
 - avloppsrör 200 310 m
 - avloppsrör 160 25 m
 - avloppsrör 110 19 m
 - tryckavlopp 110 - m
 - avloppsbrunnar enligt brunnsförteckning 12 st
 - betongring Ø1000 +underlag  - st
 - betongring Ø800 +underlag+lock 7 st
 - vattenledning 40 26 m
 - vattenledning 63 8 m
 - vattenledning 110 122 m
 - vattenledning 160 287 m
 - ventil 40 4 st
 - ventil 63 2 st
 - ventil 90 - st
 - ventil 110 3 st
 - ventil 160 4 st
Skyddsrör 37 m


Anslutningar mm.
 - vattenledningsanslutning till bef.ledning (beställaren utför koppl. Arb) 4 st entreprenören gräver/fyller/hjälparbeten
 - fastigheternas anslutning till ny v-ledning (beställaren utför koppl. Arb) 5 st entreprenören gräver/fyller/hjälparbeten
 - tryckavloppets anslutning till befintligt rör - st
 - avloppets anslutning till befintliga huvudledningar och fastigheter 10 st
Övrigt
 - entreprenören skaffar nödvändiga uppgifter angående längsgående- och korsande hinder (kablar, v-ledningar etc.)


Denna mängdförteckning är inte bindande för beställaren. 
Entreprenören skall i sin offert även beakta sådant arbete som inte 
finns listat i denna förteckning.
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1. ALLMÄNT 


1.1 AVSIKTEN MED DETTA SÄKERHETSDOKUMENT 


Detta dokument beskriver projektets specifika säkerhetsrisker och faror 
föranledda av olika omständigheter och arbetsskeden så, att entreprenörerna 
kan förbereda sig för dem på lämpligt sätt. Entreprenören är skyldig att känna till 
och följa lagstiftningen om säkerhet inom byggsektorn (inklusive statsrådets 
förordning om säkerhet för byggnadsarbeten Vna 205/2009).  
Dokumentet kompletterar entreprenadsprogrammet och de tekniska 
arbetsbeskrivningarna. 
Huvudentreprenören skall beakta den information som ges här samt lägga fram 
eventuella ändringar till säkerhetsdokumentationen till byggherren i den takt 
som arbetet framskrider, så att nödvändiga säkerhetsåtgärder kan genomföras. 


1.2 HUVUDANSVARIG FÖR PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 


Som huvudansvarig för projektets genomförande fungerar huvudentreprenören, 
som utnämner arbetsplatsens ansvariga arbetsledare. Huvudentreprenören gör 
upp gemensamma arbetsskyddsdirektiv i en säkerhetsplan för arbetsplatsen. 


1.3 ENTREPRENÖRER 


Huvudentreprenören (Jordbyggnadsentreprenören) och till honom hörande 
underentreprenörer. 


1.4 SAMORDNING AV ARBETENA OCH ARBETSSKYDD 


Den huvudansvarige för projektets genomförande, huvudentreprenören, skall 
enligt VNa 205/2009 sköta om den allmänna ledningen för hälsa och säkerhet, 
ansvara för samverkan mellan entreprenörerna, sköta informationen, samordna 
aktionerna samt sköta arbetsplatsens allmänna ordning och säkerhet. 


1.5 ARBETSSKYDDSLAGSTIFTNING 


I byggnadsprojektet iakttas lagar, förordningar, direktiv och anvisningar gällande 
arbetsskydd. Dessa skall, inklusive förklaringar vara tillgängliga och synliga på 
arbetsplatsen: 


- Arbetsskyddslagen 2002/738 
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- Statsrådets förordning om säkerheten vid byggarbeten Vna 205/2009 
- Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och 


brytningsarbeten Vna 644/2011 
- Statsrådets förordning om säker användning och besiktning av 


arbetsutrustning Vna 403/2008 
- Arbetsskyddsmyndigheternas publikation: Smala schaktningar (Kapeat 


kaivannot) 


1.6 KONTAKTPERSONER OCH -UPPGIFTER 


På arbetsplatsen skall finnas en uppdaterad lista på samtliga personer som 
ansvarar för arbetsplatsens säkerhet (arbetsskyddsorganisation). Listan granskas 
och uppdateras vid arbetsplatsmötena. Varje entreprenör skall meddela sina 
arbetsskyddsansvariga till huvudentreprenören som ansvarar för listans upp-
rätthållande. Huvudentreprenören ansvarar för ifrågavarande lista. 
Entreprenörerna skall, för personer som ansvarar för arbetsplatsens säkerhet 
(arbetsskydd) inhämta beställarens godkännande. 
Byggherrens representant fungerar som projektets säkerhetskoordinator. Till 
säkerhetskoordinatorn skall meddelas alla till arbetsskyddet hörande saker och 
ändringar och därtill hörande handlingar, också denna. 


1.7 GRANSKNING AV ARBETARES KOMPETENSBREV 


Varje entreprenör skall ombesörja att alla personer verksamma på arbetsplatsen 
har ändamålsenliga lov och praktisk erfarenhet av sina arbetsuppgifter. 
Entreprenören skall förse beställaren en kopia på kompetensbreven före 
arbetena inleds. 
Kompetensbrev som behövs i arbetena: 


- Arbetarskyddskort 
- Arbete på väg 1  
- Arbete på väg 2, den som planerar vägsäkerhetsarrangemang 
- Av Kiwa Inspecta beviljad kompetens för svetsning av plaströr 
- Vattenhygienpass 
- Laddares kompetensbrev vid sprängningsarbeten 
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2. RISKFYLLDA ARBETEN OCH ARBETSMOMENT 


2.1 PROJEKTET OCH DESS ARBETEN SAMMANFATTNINGSVIS 


Projektets arbeten sker längs Koskövägen och Norra Funisbackvägen i Korsholm. 
Arbetet är i huvudsak jordbyggnadsarbeten med ledningsgrävning och -
montering.  
Vattenledning och självfallsavlopp ska byggas för att ersätta befintliga ledningar. 
Projektet innebär arbete på vägområde, längs väg, lätt-trafikled, på tomtmark 
samt på åker/ängsmark. 
 
Projektets mest betydande planeringsområden är: 


- INFRA 


Projektets mest centrala arbeten är: 


- Jordbyggnadsarbeten 


2.2 FÖR PROJEKTET TYPISKA SÄKERHETSRISKER 


Byggnadsprojektet är ett typiskt jordbyggnads projekt, med karakteristiska 
säkerhetsrisker och risker i olika arbetsskeden, bl.a: 


- trafikens (fordons och lätt-trafik) säkerhet i arbetets närhet på allmänna 
vägar och lätt-trafikleder 


- Arbeten på vägar eller i dess omedelbara närhet 
- Tunga arbetsmaskiners rörelser i arbetares och övrigas närhet 
- Arbeten med ras- och fallrisk, i kanalschakt och monteringsgröpper 
- Sprängningsarbeten 
- Arbeten där damm, vibrationer och buller uppstår 
- Grävning nära befintliga rör och ledningar under mark 


3. KRAV PÅ UTFÖRANDET I BYGGNADSARBETET 


3.1 SKYDDSUTRUSTNING 


Personal som utför arbete skall ha följande skyddsutrustning: 


- hjälm 
- skyddsglasögon vid behov 
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- reflekterande varningskläder 
- skyddsskor 
- förstahjälputrustning (i maskiner och baracker) 
- hörselskydd vid behov 


3.2 ARBETSKOORDINERING 


Den som ansvarar för genomförandet (huvudentreprenören) skall ombesörja att 
arbetena tidsbeläggs och koordineras så att det inte åsamkar fara för övriga 
arbetstagare, andra parter eller utomstående. Den som ansvarar för arbetet 
ombesörjer att arbeten och arbetsskeden som orsakar fara för övriga, antingen 
meddelas sakenligt, lov att utföra arbetet söks, eller arbetet tidsbeläggs till sådan 
tidpunkt att andra parter inte berörs. Med andra ord ordnas enligt 
arbetsskyddsplanen, eller enligt skilda direktiv. 


3.2.1 Koordinering av underentreprenader 


Var och en entreprenör skall fördjupa sig i säkerhetsplanerna och instruera sin 
personal gällande dessa. Den som ansvarar för arbetets utförande 
(huvudentreprenören) övervakar att så sker. Entreprenörernas 
arbetarskyddsansvariga ger huvudentreprenören information om de brister de 
märker när det gäller arbetsplatsens säkerhet. 


3.3 ARBETSHYGIENISKA MÄTNINGAR 


På denna arbetsplats uppföljs arbetshygienen genom okulär besiktning. 


3.4 JORDBYGGNADSARBETENAS KARAKTERISTISKA RISKER 


Arbeten med tunga maskiner medför risker för arbetare och utomstående som 
rör sig i närheten. Fara som förorsakas av backande fordon ska på lämpligt sätt 
förhindras. Arbetsmaskiner och transportfordon skall ha backsummer och/eller 
backkamera. Arbetsbelysning skall finnas tillräckligt i maskinernas alla 
rörelseriktningar. 
Lyft med grävmaskin skall göras med för lastens storlek godkänd lyftkedja och 
tillförlitliga lyftkrokar med spärr.  


3.4.1 Sprängningsarbeten 


Bergssprängning utförs som kanalsprängning, och innebär främst 
sprängning/spräckning av sten i schakt eller bredvid schakt. 
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Man ska säkerställa med säkerhetsvakter att ingen obehörig finns på området vid 
tidpunkten för sprängning. Varningssignaler skall vara tydliga och tillräckliga. 
Innan arbetet påbörjas skall entreprenören uppgöra sprängningsplan i enlighet 
med Statsrådets förordning om säkerheten vid sprängnings och brytningsarbeten 
Vna 644/2011, 2 kap 5 §. 
Vidare skall entreprenören i den säkerhetsplan som skall uppgöras för hela 
arbetet beakta de moment som framgår i ovannämnda förordnings 2 kap § 3. 


3.4.2 Damm, buller och vibrationer 


Borrutrustning skall ha dammsugare för borrkax. Borrhammaren skall helst vara 
hydraulisk för att orsaka mindre buller. 
Vibrationer får inte skada byggnader eller utrustning. Om bergets kvalitet och 
struktur eller schaktningsarbetets miljöpåverkan (vibrationer, tryckvåg) kräver 
används försiktiga sprängningsmetoder. 


3.4.3 Stöttning av schakt 


Ledningsschaktets djup är ställvis över 2 m djup 
Släntlutningar som tillämpas: 
- djup under 2 m = 5:1 
- djup 2 – 2,5 m = 3:1 
- vid djup över 2,5 m används spont eller övrig stödkonstruktion för stöttning av 
rörgrav. 
Vid arbetet skall efterföljas de släntlutningar som finns angivna i publikation: 
Smala schaktningar.  
Om det vid schaktningen framkommer att markförhållandena är sådana (lera, 
högt grundvatten, vibrationer av trafik, marken är uppgrävd tidigare mm.) att risk 
för ras föreligger skall släntlutningen göras långsammare så att ras av 
schaktväggar ej uppstår. 
Kan slänt ej på grund av utrymmesbrist göras tillräckligt långsam, skall 
schaktväggarna stödas med spont eller annan stödkonstruktion. 
Uppgrävda massor skall placeras på ett avstånd av minst 2 m från schaktets kant 
eller köras till mellanlagring om utrymmet är otillräckligt för att lagra massor. 


3.4.4 Belysning 


Huvudentreprenören ansvarar för belysningen av arbetsplatsens område, 
baracker och materialupplag. Belysningen får dock inte störa omgivande 
aktiviteter eller trafik. 
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3.4.5 Inhägnader och staket 


Huvudentreprenören ansvarar för att öppna schakt förses med för ändamålet 
godkända arbetsplatsinhägnader eller staket. 
 


3.4.6 Kablar och ledningar 


Innan arbetet påbörjas beställer entreprenören kabelvisning från samtliga 
kabelintressenter. Kablarnas art och placering klarläggs.  
Läs gärna Säkerhets- och kemikalieverket Tukes´ information om säkerhet i 
närheten av elledningar och kablar. 
Entreprenören klarlägger tillsammans med byggherrens representant var 
korsningar med vattenledning kommer att ske. Platser för befintliga 
avstängningsventiler som kan stängas av i händelse av rörbrott skall även utredas 
innan arbetet påbörjas. 


3.5 BESIKTNINGAR 


3.5.1 Mottagningsbesiktning av maskiner 


Huvudentreprenören, maskinens förare och byggherrens representant utför en 
mottagningsbesiktning av arbetsmaskiner före arbetet inleds enligt blankett 
”Arbetsmaskinens mottagningsbesiktning”. 
Arbetsmaskiner som kommer att användas skall vara i skick och anpassade till 
användningsområdet samt uppfylla de krav som ställs på dem. Eventuella fel som 
kan äventyra säkerheten skall åtgärdas innan arbetsmaskinen tas i bruk. 


3.5.2 Underhållsbesiktning 


Entreprenör, representant för arbetarna och byggherrens representant utför en 
gång per vecka en underhållsbesiktning varvid konstateras: 


- arbetsplatsens allmänna ordning 
- belysning på arbetsplatsen 
- maskinernas och lyftanordningarnas skick 
- säkerhetsutrustning 
- säkerhetsarrangemangen 
- ändrade markförhållanden som till exempel ökad rasrisk 
- övrigt som äventyrar säkerheten. 



https://tukes.fi/sv/elektricitet/elarbeten-och-elentreprenader/grundlaggande-principer-for-sakerheten-vid-elarbete/sakerhet-i-narheten-av-elledningar#gravningsarbeten

https://tukes.fi/sv/elektricitet/elarbeten-och-elentreprenader/grundlaggande-principer-for-sakerheten-vid-elarbete/sakerhet-i-narheten-av-elledningar#gravningsarbeten
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Besiktningen bokförs i arbetsplatsdagboken. Eventuella fel och brister som 
äventyrar säkerheten skall anges i arbetsplatsdagboken. Fel och brister skall 
åtgärdas omedelbart. 


3.6 ARBETSPLATSMÖTEN 


En av de punkter som diskuteras på arbetsplatsmöten är säkerhetsfrågor. Här ska 
säkerhetsavvikelser rapporteras, såsom arbetsolyckor och nära ögat situationer. 
Huvudentreprenören ser till att alla arbetstagare och entreprenörer i projektet 
informeras om de beslut om säkerhetsuppdateringar som tas och att de följs. 
Huvudentreprenören gör uppdateringar i de säkerhetsplaner som upprättats. 
 
 
 
 
Vasa 16.05.2025 
 
Patrik Rodas 
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Mätning 


Skyddsrören som finns monterade under Koskövägen är inmätta med RTK-GPS av 
entreprenören vid vägsaneringsarbetet 2020. 
Höjderna behöver kontrolleras före montering av nya avloppslinjer så att 
eventuella avvikelser kan beaktas i form av korrigerade rörlutningar. 
Beställaren/planeraren mäter in två höjdfixpunkter längs Koskövägen som 
mätningarna binds till. Höjdmätningarna under arbetet görs med takymeter eller 
en noggrann laser. 


Schakt och kanaler 


Allmänt 


I arbetet tas i beaktande arbetssäkerheten och de krav som ställs på schakt som 
överstiger 2 meters djup. En schaktplan uppgörs, om det finns risk för släntras 
och alla över 2 meter djupa schakt, enligt Statsrådets förordning 205/09. I planen 
fastställs säkerhetsåtgärder utgående från stödbehov, schaktdjup, släntlutningar 
och lokala förhållanden samt av utomstående belastningsfaktorer, se 
säkerhetsdokument. 
 
Schaktmassor får inte placeras så att de utgör en fara för släntstabiliteten eller 
orsakar utrymmesbrist eller skymmer sikten i korsningar mm., i sådana fall 
transporteras massorna till mellanlager.  Schakten ska hållas torrlagda under 
arbetstiden så att monteringsarbetena kan utföras ordentligt och att 
schaktbotten hålls så ostörd som möjligt. 
 
Schaktens bottenbredd bestäms av rördimensioner, antal rör och dess inbördes 
avstånd (>20cm) samt av mellanrummet mellan rörvägg och schakt (>20cm). I 
detta projekt ska bottenbredden vara minst 1 meter. När man utför 
monteringsarbeten i schakt skall bottenbredden alltid vara minst 1m. 


Entreprenören skall ta reda på kablars och ledningars exakta läge före 
grävarbeten inleds. 
 
Till jordmassor räknas stenar upp till och med 2 m3. 
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Markytans översta lager, korsning med vägar. 


Matjordsskikt på åker- och ängsmark schaktas och lagras skilt från övriga massor. 
Matjorden placeras överst vid återfyllning. Steniga och leriga massor får inte 
blandas med det översta skiktet. 
Vägkonstruktioner som schaktas, återfylls med nya fyllnadsmaterial motsvarande 
bredvid varande konstruktions materialtyp och skikttjocklek. 


Sättningar i vägar och på andra motsvarande områden ska utan dröjsmål 
korrigeras med krossgrus under garantiperioden av entreprenören. 
 
Korsningen med Koskövägens lätta trafikled pålnummer ~120-125: Vid 
grundförbättringen av vägen år 2020 har man gjort en förstärkning av vägens 
bärande lager med armeringsnät. Se ”Koskövägen typritningar samt skärning pl 
1240.pdf”. Beläggningen skärs bort en knapp meter bredare än schaktet och 
nätet tas försiktigt fram och kapas vid rörschaktets normala kanter. Vid 
återfyllning monteras nytt nät (typ enligt typritningen) och överlappas minst 50 
cm på båda sidor om schaktet. 


Sten- och bergschaktning 


I projektet förekommer knappast berg, stenar i schaktet kan behöva spräckas. 


Fyllning 


En 150 mm tjockt utjämningsskikt av krossgrus KaM #0-16 skall 
fyllas/komprimeras under rör som monteras. Materialet får inte innehålla snö, is 
eller frusna klimpar. 
Fyllningen komprimeras alltid med 100-150 kg markvibrator om schaktets botten 
håller. 
För att inte rören ska bli ovala av återfyllningsmassornas tyngd, packas fyllningen 
kring rören enligt nedanstående bild. 
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Figur 1 Fyllningsarbeten kring rör utförs enligt ovanstående bild 


 
 
 
 
 
 
 


 


Slutfyllning i schakt under väg 


Samma material som schaktats bort (lera) skall återfyllas skiktvis och packas 
omsorgsfullt med grävmaskin. Ler skiktet fylls lika högt som vid schaktets väggar. 
Vägens konstruktionslager förnyas med samma sorts material och fraktion som 
bredvid schaktet. Under konstruktionslagren monteras en filterduk N3 0,5m 
bredare än schaktets kant. 
Om lermaterialet är för vått, eller av annan orsak inte kan återfyllas görs en tjälkil 
av filtersand 1m under vägbottnen och kilas 1:3 i vägens riktning upp till väg-
bottnens nivå. Under filtersanden monteras filterduk N3. 


Savisulku ”tätskikt av lera i schakt” 


För att undvika att fastigheter skadas av sättningar orsakat av lerlagrens 
torrläggning längs rörens grusfyllning, byggs en "savisulku" per ~50m. 
Bredden enligt maskinskopan. Detta innebär att inget utjämningsskikt eller 
grusfyllning anläggs runt rören vid "lerväggen", bara tät lera. 


Grundförstärkning av rörkanalens botten 


Grundförstärkningen byggs under utjämningsskiktet enligt stycket ”Fyllning”.  
Grundförstärkning av schaktet med KaM #0-100, tjocklek 0,4m och filterduk klass 
N3 i botten (2,5 m2/kanalmeter) utförs när markförhållandena så kräver. Behovet 
av grundförstärkning avgörs i samråd med beställarens övervakare.  


Tjälisolering i rörkanal 


Som isoleringsmaterial används XPS isolering, eller extruderad polystyren, tex. 
Finnfoam FI-300 50mm. Isoleringens botten skall vara jämn och väl packad så att 
skivorna inte går sönder när rörschaktet fylls färdigt. Isoleringen läggs två skivor i 
bredd. 
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Korsning med avlopps- eller dräneringsrör 


Alla rör som grävs av hör till entreprenörens skyldigheter att reparera. Det 
korsande röret friläggs 0,6-0,8 m bredare än schaktet och skarvas med lämplig 
dimension PVC, PP eller PE-rör utan hål, ringstyvhet SN8. Skarvholken placeras 
på hyllan utanför schaktet. Fyllning i rörschaktet med krossgrus som 
komprimeras väl skiktvis under och bredvid skarvningen. Se figur 2. 
Entreprenören mäter in korsningen med GPS. 
 
 


 


Rörläggning mm. 


Lagring av rörmaterial och brunnar mm. 


Rör och rördelar samt andra materiel transporteras, hanteras och lagras enligt 
tillverkarens anvisningar. Skadade eller annars odugliga rör eller delar avlägsnas 
omedelbart från arbetsplatsen. Rörmaterial lagras så att det inte böjs, 
nersmutsas eller skadas. Vattenledningsrör lagras alltid med skyddsproppar i 
ändor och får inte förvaras i diken, när det kan finnas risk att avloppsvatten 
kontaminerar rören med kolibakterier. 


Figur 2 Typtvärsnitt: Skarvning av dräneringsrör, källa: Dräneringscentralen r.f. 
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Vattenledning 


Huvudledningens rörtyp är PEH 160 och PEH 110, PN 10, fogning med 
elsvetsmuffar. Skyddsavstånd till andra rör 200 mm, vid brunnar minst 100 mm. 
Vertikalt skyddsavstånd till andra korsande rörledningar minst 100 mm. Då 
ventiler monteras bredvid brunnar lämnas minst ett 0,5 m brett skyddsavstånd 
emellan, eller så brett att fyllnadsmassorna mellan brunn och ventil kan 
komprimeras.  
Under monteringen försäkrar man sig om att orenheter inte kommer in i 
vattenröret. Vattentät ändpropp skall alltid finnas som skydd på halvfärdig 
montering i schakt.   
Vattenledningens skyddsrör förses med ändstycken och överfallsrör enligt 
detaljritning från Koskövägens grundförbättringsprojekt 2020. 


Avloppsrör och -brunnar  


Rörtyp PVC SN8.  
Avloppsrören monteras omsorgsfullt enligt tillverkarens anvisningar: raka 
snittytor vid kapning, tillräcklig fasning av rörändan, smörjning av rör och tätning 
med glidmedel. Tätningar som syns inne i röret i rörfilmningen grävs fram och 
korrigeras. 
 
Före montering kontrolleras att schaktet och utjämningsskiktet är stabilt och inte 
är fruset och att nivå och lutningar är korrekta. Rören skall ligga jämnt mot 
utjämningsskiktet och skall vara raka. Rör får inte monteras på träbitar eller på 
andra stöd. För muffar och brunnar grävs tillräckliga fördjupningar i 
utjämningsskiktet. Lutningsavvikelse max 1‰ mellan brunnar, höjdavvikelse 
30mm (för rör med planerad lutning < 3 ‰). 
 
Avloppsrören monteras med centreringsringar i skyddsrören om de behöver 
höjdjusteras. I ändan på skyddsrören ska ändstycken monteras. Se till exempel 
Vevi Ab’s produkter. 
 
Granskningsbrunnarna Ø560 tillverkas enligt brunnskort av PE-plast (7 fasta 
brunnar försedda med plastlock, 5 med teleskop). Fasta brunnar skyddas med 
Ø800-600 betongkon, underlagsplatta och betonglock eller förses med krans 
(kelluva) och gjutjärnslock 40 t på belagda områden.  
Fastighetsanslutningarna görs som efteranslutningar med hålborr och 
genomföringstätning. Tätningen skall vara anpassad efter brunnens väggtjocklek. 
Hålborrens dimension väljs enligt gummitätningen. 



https://www.uponor.com/fi-fi/search-page?Category=downloadCenter&asset_product_group_id=asset_product_group_id-69&asset_product_line_id=asset_product_line_id-150

https://www.vevi.fi/keskittamisrenkaat.htm
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Fasta brunnar kringfylls med ett 0,5 m brett lager KaM #8-16 ner till rörens 
kringfyllning. Vid en uppdämning ska avloppsvattnet rinna över brunnens kant 
och infiltreras ner i rörfyllningen och skydda fastigheten från översvämning. 
 
Brunnarna skall monteras raka med en vertikal lutningstolerans på 1%. Fyllningen 
kring brunnarna ska göras så att de hålls raka. Brunnar som flyttas pga. 
fyllnadsmassor som rör sig korrigeras av entreprenören under garantitiden. 


Gamla anläggningar som tas ur bruk. 


Eventuella ur bruk tagna ventiler demonteras och transporteras till beställarens 
depå för återvinning. Gamla brunnar som rivs: betongringar till Stormossen, 
gjutjärnslock och -kransar samt innerbrunnar av plast sorteras och förs till 
återvinning vid beställarens depå.  


Kvalitetssäkring före ibruktagning av rörledning 


Vattenledningens fyllning 


Vattnet tappas i ledningen försiktigt med beaktande av var man släpper luften ur 
systemet. Helst fylls röret nerifrån i förhållande till luftavtappning. Röret ska vara 
fyllt 1-2 dygn före provtryckning för att temperaturskillnader ska hinna utjämnas. 
Ø110 mm rör fylls med en hastighet av 0.3 l/s, Ø160 mm rör fylls med en 
hastighet av 0.7 l/s (enligt RIL 77-213, Maahan ja veteen asennettavat 
kestomuoviputket, s. 68) 


Rengöring 


Vattenledningarna rengörs genom att spola ett eller flera Polyelement genom 
röret, sk. Possutus.  


Provtryckning  


Ledningens täthet testas genom provtryckning med vatten enligt standarden SFS 
3115.  
Hänvisning till Pekka Pitkänens slutarbete 13.5.2022, SAVONIA yrkeshögskola 
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Att tänka på före provtryckningen: 


- Spolning ska vara utförd före provtryckningen  
- Fyllning kring röret ska vara gjord 48 timmar före provtryckningen 
- Fria rörändar ska stödas  
- Ledningsavsnittet skall hållas i normalt ledningstryck 1 dygn före 


provtryckningen 
- Arbeten i rörschaktet får inte göras när provtryckningen utförs 
- Man ska undvika att provtrycka längre ledningsavsnitt än 500 m åt gången 
- Provtryckningen ska helst göras från lägsta stället på linjen 


Själva provtryckningen:  


- Trycket höjs långsamt till ledningens nominella tryck (PN 10), alltså 10 Bar 
och hålls här i två timmar. Vatten tillförs varje gång trycket sjunkit 20 kPa 
eller 0,2 Bar 


- inom loppet av 6 minuter höjs trycket till 1,3 x Nominellt tryck = 13 Bar, till 
s.k. provövertryck 


- Provövertrycket hålls i 2 timmar, med påfyllning av vatten varje gång trycket 
sjunkit 20 kPa eller 0,2 bar. 


- Därefter sänks trycket inom loppet av 6 minuter till det egentliga provtrycket 
10 Bar och ska inte sjunka under 1 timme. Tillåtet tryckfall är 20 kPa eller 0,2 
bar. 


- Protokoll över provtryckningen förs exempelvis på SFS 3115 Painekokeen 
pöytäkirja. 


Vattenlaboratorieprov 


Entreprenören tar vattenprov från ledningen som analyseras i ett ackrediterat 
laboratorium. Ett godkänt vattenprov (för kommunalt vatten) ska levereras innan 
ledningen kan tas i bruk, efter att spolningen utförts. Eventuell desinficering utförs 
enligt laboratoriets anvisningar om provet inte är rent. 


Desinficering allmänt 


En i förväg blandad lösning innehållande ungefär 50 mg/l natriumhypoklorit 
(NaClO) fylls i ledningsavsnittet. Desinficeringen räcker normalt 1-3 dygn. 
Efter desinficeringen spolas ledningen i 10 minuter och ett nytt vattenprov tas. 
Proceduren upprepas tills ett rent vattenprov kan uppvisas. Det är således av 
stor vikt att rörledningen hålls ren under monteringen. 
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Övrigt angående kvalitet enligt entreprenadprogram.  


Avloppsrörens kvalitetssäkring 


Avloppsrörens positioner mäts in, spolas och filmas, enligt punkt 5 i 
entreprenadprogrammet. 


Återställningsarbeten 


Arbetsområden och områden som använts i samband med arbetena återställs i 
ursprungligt skick, överblivet material borttransporteras och ytorna jämnas. 
Tidtabell enligt anbudsförfrågan.  


Belagda ytor 


Beställaren sköter beläggningsarbetena. 


Övriga områden 


Grönytor och planteringar ersätts med insådd gräsmatta.  


Kompetens 


Arbetares kompetenskrav enligt säkerhetsdokumentet. 
 
Vasa 21.05.2025   


 
 


 
Patrik Rodas 
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1. ALLMÄNNA DIREKTIV OCH ANVISNINGAR 


I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 


1.1 BYGGNADSPROJEKTET OCH DESS LÄGE 


Arbetet omfattar byggande av nya vattenledningar och avloppsledningar som 
ersätter befintliga, där avloppsrören har stort inläckage av grundvatten.  
Byggnadsplatsen finns i Kvevlax längs Koskövägen.  Entreprenören förutsätts ha 
bekantat sig med byggnadsplatsen före offerten ges. Linjerna är inte utstakade i 
terrängen, men följer i stort befintliga rörledningslinjer. 


1.2 KONTAKTUPPGIFTER 


Byggherre är Korsholms kommun, Vattentjänstverket, Industrivägen 6A, 65610 
KORSHOLM. Kontaktperson är Vattenförsörjningschef Andreas Granholm 050 
696 15. 
 
Planerare är Rodas Projecting Ab, Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
Kontaktperson Patrik Rodas 0500-568 156. 


2. ENTREPRENADFORM 


2.1 ALLMÄNT 


Entreprenadformen är en helhetsentreprenad. Entreprenören för markarbeten 
fungerar som huvudentreprenör och huvudutförare (päätoteuttaja) som avses i 
lagstiftningen och benämns även ”entreprenören” nedan i texten. 


2.2 BETALNINGSSÄTT 


Arbetenas betalningsgrund är fast entreprenadpris som inte binds till index. 


3. OMFATTNING 


3.1 ALLMÄNT 


Entreprenaden omfattar byggande av nya vattenledningar och självfallsavlopp till 
fullt färdigt bruksskick enligt detta program och handlingar. 
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3.2 JORDBYGGNADSENTREPRENAD / HUVUDENTREPRENAD 


Till jordbyggnadsentreprenaden hör alla materialanskaffningar, grusmaterial och 
-transporter, maskinarbeten, byggtekniska arbeten, avloppslinjens alla 
kopplingsarbeten, svetsning och montering av v-ledning, hjälparbeten och 
tillfälliga arrangemang, korsande av hinder, ytornas återställning och allmänna 
arbetsplatsarrangemang samt åtaganden enligt säkerhetsdokument.  


3.3 UNDERSTÄLLDA SIDOENTREPRENADER 


Projektet har inte några underställda sidoentreprenader. 


3.4 BESTÄLLARENS DIREKTANSKAFFNINGAR OCH SÄRSKILDA 
ENTREPRENADER 


Beställaren sköter kopplingsarbeten till befintliga vattenledningar 
(avloppskopplingar sköts av entreprenören).  
Vid beställarens depå finns brandposten att hämtas.  
Asfaltering anskaffas/sköts även av beställaren. 


3.5 ALLMÄNNA ARRANGEMANG 


Entreprenören sköter arbetsplatsens allmänna arrangemang och service, som 
tex:  


- Trafikarrangemang  
- Ombesörjande att transportvägar för materialtransporter och annan service 


hålls öppna, fria från material osv.  
- Arbetsplatsens avfallshantering  
- Byggande av staket kring öppna rörschakt mm. 
- Länspumpning 
- Skyddande av kablar, träd etcetera 
- Planteringar eller anläggningar som tas bort från det av kommunen ägda 


vägområdet (”tomtmark” mellan Norra Funisbackvägen och Danilsvägen) 
ersätts med insådd gräsmatta 
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4. ARBETETS FÖRVERKLIGANDE OCH SAMVERKAN MELLAN 
PARTER 


4.1 ANVISNINGAR GÄLLANDE SAMVERKAN 


Huvudentreprenören sköter om att koordinera arbetena med eventuella 
underentreprenörer och beställarens arbeten. 
I arbetsarrangemangen och tidsplaneringen bör beaktas säkerhetsaspekterna för 
utförandet. 
Huvudentreprenören ska lämna in en plan för arrangemangen på arbetsplatsen 
(työmaasuunnitelma) till beställaren för godkännande inom två veckor efter 
undertecknandet av kontraktet. 


4.2 TIDTABELL 


Huvudentreprenören ska upprätta en tidtabell i enlighet med §5 i YSE inom två 
veckor efter undertecknandet av kontraktet. Uppföljning av tidtabellen sker vid 
platsmötena. 
Arbetsschemat undertecknas och godkänns att följas av alla parter och kan 
endast ändras genom ömsesidig överenskommelse på ett platsmöte. 


4.3 SÄKERHET 


4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 § 


Huvudentreprenören, som ansvarar för arbetsplatsens ledning, utnämner 
arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en eventuell ersättare för honom, som 
ansvarar för koordineringen av arbetsplatsens arbetsskydd och -hälsa, 
arbetsskyddsinformation, samordning av arbetsskyddsaktiviterna samt 
arbetsplatsens ordning och städning. 
Var och en entreprenör är ansvarig för att, före arbetena påbörjas, skriftligen 
namnge en arbetsskyddsansvarig person som ansvarar för entreprenörens 
arbetsskydd, fungerar som kontaktperson i arbetsskyddsfrågor och informerar 
entreprenörens anställda om arbetsskyddssaker 


4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och städning 


Entreprenören skall försäkra sig om att alla entreprenörers, till denna arbetsplats 
hörande arbetsskyddsskyldigheter, och i synnerhet Stadsrådets förordning Vna 
205/2009 föreskrifter gällande byggnadsarbetets säkerhet, följs. 
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Huvudentreprenören ansvarar dessutom för, att i ifrågavarande förordning till 
honom som arbetsskyddsansvarig (”päätoteuttaja”) hörande plikter efterföljs. 
Huvudentreprenören ansvarar för arbetets och arbetsplatsens allmänna 
säkerhet. Byggnadsentreprenören skall organisera och till berörda parter 
meddela arbetsplatsens arbetsskyddsorganisation. Huvudentreprenören ska 
övervaka att alla lagar, förordningar, anvisningar och direktiv gällande 
arbetsskydd, liksom uppgjort säkerhetsdokument iakttas och uppdateras. 


4.4 ARBETSPLATSARRANGEMANG 


4.4.1 Arbetsområden 


Byggherren meddelar markägare om saneringen, entreprenören skaffar 
behövliga lov av markägare för lagring av material, placering av 
arbetsplatsbaracker, användandet av privata vägar, tomtmark och andra 
områden samt ansvarar för att dessa underhålls under arbetets gång samt 
återställs i ursprungligt skick då arbetet slutförs. 


4.4.2 Trafik 


Entreprenören uppgör en trafikplan för arrangemang och arbeten som inverkar 
på trafiken längs allmänna vägar och lätt trafikleder. Planen ska inlämnas till 
berörda myndigheter med kopia till beställaren en vecka före planen verkställs. 


4.4.3 Ledningar under mark 


Beställarens befintliga rörledningar längs ledningslinjen anges i situationsplanen. 
Kabelinformation finns med i materialet, men innan arbetena inleds är 
entreprenören ändå skyldig att kontrollera placeringen av rör och ledningar med 
kabelägare på området. 


4.5 SYNER OCH FÖRRÄTTNINGAR 


Entreprenörerna skall ombesörja att alla myndighetsgranskningar i enlighet med 
beviljade lov blir utförda. Byggherren skall på förhand underrättas om 
tidpunkten för granskningarna så att dennes representant har möjlighet att 
närvara. 
Övriga granskningar och syner hålls enligt uppgjorda handlingar och då skäl 
därtill föreligger. Vid syner och granskningar skall såväl entreprenörens som 
byggherrens representant vara närvarande, protokoll skall uppgöras. Vid syner 
enligt allmänna avtalsvillkoren fungerar byggherrens representant som 
ordförande. Ordförande har rätt att kalla sekreterare. 
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Före arbetet påbörjas ska en inledande syn hållas och eventuella avvikelser från 
entreprenadhandlingarna skall skriftligen konstateras. 


4.6 LOV OCH MEDDELANDEN 


Entreprenören ansvarar för att få tillstånd och göra anmälningar relaterade till 
arbetsprestationen. Räddningsverket informeras om/när vägar stängs 
av/begränsas. Boende längs vägar/tomtanslutningar som grävs av meddelas 
minst en dag på förhand av entreprenören vilka arrangemang och begränsningar 
som vidtas. 
 
Byggherren meddelar fastigheter angående avstängning av vatten osv. 


5. KVALITET 


5.1 ENTREPRENÖRENS KVALITETSSÄKRING  


5.1.1 Allmänt 


Val av material, arbetskraft och underentreprenörer skall ske så att erforderlig 
kvalitet uppnås. Entreprenören skall övervaka sina egna och 
underentreprenörers arbetsprestationer. Kraven på kvalitet är desamma för 
underentreprenörer som för huvudentreprenören. Det åligger entreprenörerna 
att bevisa att ställd kvalitet uppnåtts.  
Entreprenören ska för beställaren, före arbetets påbörjande, skriftligen redogöra 
för sin egen och sina underentreprenörers kvalitetssystem och hur föreskriven 
kvalitet skall uppnås (kvalitetsplan). 
Entreprenören skall försäkra sig om att alla till entreprenaden hörande 
kvalitetsprov, syner och utföranden hålls sakenligt och i rätt tid. Tidpunkten för 
dessa skall meddelas i så god tid att beställaren har möjlighet att närvara. Tex. 
Vid inmätning av bergsmängder och provtryckning av rör. 


5.1.2 Specifika kvalitetskrav på utförandet 


Självfallsavloppets lutning vid monteringen säkras med rörlaser. 
Rör som monterats mäts in med RTK-GPS. Mätpunktens koordinater (X, Y och Z) 
tas ovanpå vattenledningen per 20m. Avloppsrörets mätpunkter tas i 
vattenföringen i brunnsanslutningar samt i avloppsrörets brytpunkter.  
Självfallsavloppet filmas, röret spolas rent före filmningen. 
Korsande kablars och rörs positioner mäts in med RTK-GPS.  
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Kodning av mätpunkter enligt Infra Rakentajakoodaus_v.2.34. eller annan 
relevant kodning. 
Entreprenören provtrycker vattenledningen enligt standarden SFS 3115, och 
lämnar ett godkänt vattenlaboratorieprov, före vattenledningen tas i bruk. 


5.2 BYGGHERRENS KVALITETSKONTROLL 


Byggherren utför kontroll i enlighet med allmänna avtalsvillkoren. Byggherrens 
kontroll minskar inte entreprenörernas kvalitetsansvar. 


5.3 PLANERARENS KVALITETSKONTROLL 


Planeraren har rätt att övervaka att arbetet utförs enligt uppgjorda handlingar. 
Planeraren har rätt att utfärda skriftliga eller muntliga tilläggsdirektiv såvida de 
inte inverkar på entreprenadsumman. Planeraren har inte rätt att beställa 
ändrings- eller tilläggsarbeten, utan alla ändringar och tillägg skall beställas av 
byggherren. 


5.4 ALTERNATIVA PRODUKTER 


Om entreprenören vill använda andra liknande produkter i stället för de 
byggprodukter som anges i dokumenten, måste entreprenören få godkännande 
av beställaren i förväg. 


6. MILJÖ 


6.1 SKYDDANDE AV OMGIVNINGEN 


Huvudentreprenören ska vid behov upprätta en detaljplan som anger de 
åtgärder som vidtas för att uppfylla byggherrens miljökrav. 
Åtgärderna kan också anges i kvalitetsplanen. 


6.2 DEMONTERAT MATERIAL OCH RIVNINGSAVFALL 


6.2.1 Jord, sten- och bergmaterial samt röjningsmassor 


Överskottsmaterial ska entreprenören avlägsna enligt kommunens anvisningar.  
Överblivna sten- och jordmassor transporteras till jorddumpen vid Stormossen 
(förbi Grusterminalen längs Djupsjö skogsväg). Lastning, transport och jämning 
av massorna ingår i entreprenaden. 
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Entreprenören förutsätts sträva till att överlämna så mycket av rena 
överskottsmassor som möjligt för återanvändning. 


6.2.2 Gamla anläggningar, ventiler, brunnar mm. 


Rivningsmaterial deponeras till Stormossen, avfallsavgifter ska ingå i 
entreprenadpriset.  
Ur bruk tagna ventiler och rördelar demonteras och transporteras till 
beställarens depå för återvinning. 


6.3 PROBLEMAVFALL OCH FÖRORENAD JORD, YSE 53 § 


Vid förekomst informeras beställaren. 


7. UPPHANLINGSDOKUMENT, YSE 12 – 16 § 


7.1 OFFERTHANDLINGAR 


Anbudshandlingarna för projektet specificeras i dokumentförteckningen. 
Anbudsgivaren kontrollerar att innehållet i förfrågan motsvarar dokument-
förteckningen och omedelbart meddelar beställaren om eventuella brister. 
Handlingarna ges enbart i elektronisk form. 
 
Anbudsförfrågningshandlingarna är uppgjorda på svenska. Byggherren översätter 
inte handlingarna till annat språk. 


7.2 TILLÄGGSUPPGIFTER 


Om i ritningar, arbetsbeskrivningar eller andra handlingar förekommer 
oklarheter skall dessa skriftligen meddelas till beställaren senast 7 dagar före 
anbudstidens utgång. Beställaren skall p.g.a. oklarheterna ge en skriftlig 
förklaring till alla entreprenörer som deltar i anbudsgivningen. 
Förutom byggherren är även planeraren berättigad att ge tilläggsförklaringar. 
Byggherren är inte ansvarig för andra uppgifter än de som under offerttiden 
skriftligen senast 4 dagar före beräkningstidens utgång delgetts alla offertgivare. 


7.3 ENTREPRENADAVTALSHANDLINGAR OCH DERAS INBÖRDES 
RANGORDNING, YSE 13 § 


För huvudentreprenaden upprättas avtalet på formulär RT 80265 
Småentreprenadkontrakt. 
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I projektet tillämpas allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader, YSE 1998 
 
Till entreprenadavtalet bifogas: 
- Entreprenad-innehållets genomgångsprotokoll (selonottotilaisuuden 


pöytäkirja) 
- YSE 1998 
- Offertförfrågan och tilläggsbrev 
- Detta entreprenadprogram 
- Säkerhetsdokument 
- I dokumentförteckningen listade tekniska dokument 
- Offerten  


Dessutom tillämpas de standarder, anvisningar och beskrivningar som hänvisas 
till i ovanstående dokument. 


7.4 MÄNGD- OCH ENHETSPRISFÖRTECKNING 


Mängdförteckningen i handlingarna är inte bindande för beställaren. 


7.5 BUNDNA MÄNGDER 


Följande i totalpriset ingående prestationer har fixerade mängder och justeras 
med enhetspris enligt mängdmätning. Enhetspriserna ska bifogas offerten. 


- kanalsprängning  5 fm3  
- stensprängning, stenar över 2 fm3  10 fm3  
- grundförstärkning i kanal på en sträcka av 50 m 


I kanalsprängning ingår lastning och borttransport av för stora bergsblock.  


7.6 LEVERANS AV PLANERINGENS DOKUMENT 


Beställaren levererar planeringens dokument elektroniskt i PDF-format samt 
ledningslinjerna i DWG- eller DXF-format för utförandet. 
Entreprenören uppgör slutliga relationsritningar i elektronisk form (DWG). 


8. ENTREPRENADENS TIDSBESTÄMMELSER, YSE 17 – 18 § 


8.1 ENTREPRENADTID 


Enligt offertförfrågan. 
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8.2 ARBETENAS PÅBÖRJANDE 


Enligt offertförfrågan. 


8.3 DELMÅL 


Finns inte. 


8.4 ARBETSTID 


Byggtiden har beräknats så att enskiftesarbete (mån-fre) tillämpas på 
byggarbetsplatsen under ordinarie arbetstid. Om det finns en önskan att avvika 
från detta måste frågan tas upp under avtalsförhandlingarna eller vid ett 
arbetsplatsmöte. Arbetsdagarna omfattar inte söndagar eller helgdagar i enlighet 
med kollektivavtalet för byggbranschen. 
Bullerframkallande arbeten får inte utföras mellan klockan 18 och 07. 


8.5 FÖRSENING, YSE 18 § 


I det fall arbetet försenas från den i kontraktet fastslagna tiden erläggs 
förseningsböter för varje arbetsdag i enlighet med YSE 1998: 


- huvudentreprenören 0,20 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman 


Förseningsböterna räknas från projektets överenskomna färdigställningsdatum 
för högst 50 arbetsdagar, från delmål för högst 75 arbetsdagar. 


9. ANSVARSSKYLDIGHETER 


9.1 GARANTITID, YSE 29 § 


Garantitiden på på utfört arbete ska gälla i två år från det att projektet mottagits 
(enligt YSE 1998 § 29). 
I mitten av garantitiden hålls en mellanbesiktning, där observerade fel och brister 
hörande till garantin åtgärdas inom överenskommen tid. 


9.2 ENTREPRENÖRENS SÄKERHETER 


Huvudentreprenörens byggnadstida säkerhet är 10 % av den mervärdes-
skattefria entreprenadsumman. 
Säkerhetens art och beviljare skall uppges i entreprenadanbudet. 
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Säkerheten skall vara av bank eller försäkringsbolag beviljad proprieborgen eller 
annan av byggherren lätt realiserbar säkerhet. 
Säkerheten skall även gälla ändrings och tilläggsarbeten. 
Säkerheten skall gälla 90 dygn över den i kontraktet angivna byggnadstiden 
 
Huvudentreprenörens garantitida säkerhet är 2 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman. 
Summan höjs med värdet av eventuella tilläggs och ändringsarbeten sedan 
projektet slutförts. Säkerheten skall gälla 90 dygn över garantitiden. Om 
giltighetstiden bör överenskommas i samband med överlåtelsen. 
Säkerhetens art se byggnadstida säkerhet. 


9.3  FÖRSÄKRINGAR 


Huvudentreprenören tecknar erforderlig s.k. fullvärdesförsäkring för projektet. 
Försäkringen får tecknas i byggnadsentreprenörens försäkringsbolag. 
Försäkringarna bör vid varje tillfälle täcka minst allt utfört arbete och på 
byggnadsplatsen befintligt material. 
Entreprenören ska försäkra sina arbetstagaren minst i enlighet med vad lagen 
förutsätter. Entreprenören skall ha en ikraftvarande ansvarsförsäkring. 
Entreprenören svarar själv för att erforderlig utrustning, arbetsredskap och 
tillfälliga arbetsplatsbyggnader och andra konstruktioner är försäkrade. 


9.4 ÖVRIGA KOSTNADER 


Respektive entreprenör ansvarar själv för kommunikationskostnader. 
Huvudentreprenören svarar för byggtida el och vatten, inklusive förbrukning 
samt ombesörjer tillgång till och tömning av hushållsavfallsbehållare för 
pausbaracker. Hanteringen skall ske enligt direktiv från det lokala avfallsbolaget. 
Huvudentreprenören betalar avfallsavgifterna. 


9.5 ANSVAR MOT TREDJE PERSON 


Tillämpas YSE 1998. 


10. BYGGHERRENS BETALNINGSSKYLDIGHET 


10.1 ENTREPRENADSUMMAN, YSE 39, 45 § 


Prissättningen är helhetspris. Offerten ges med priser inklusive och utan 
mervärdesskatt. 
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10.2 BETALNING 


Betalningsraterna räknas inklusive och utan mervärdesskatt. 


10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 § 


Entreprenören uppgör en betalningstabell som beaktar arbetenas 
framskridande. Denna bifogas till entreprenadkontraktet. 
Betalningarna erlägges enligt godkänd betalningsrattabell.  


10.2.2 Första raten 


Första raten, 5 % av entreprenadsumman, betalas när kontrakten är 
undertecknade och byggnadstida garantin (10 % av den mervärdesskattefria 
entreprenadsumman) är ställd samt arbetet påbörjats. 


10.2.3 Sista raten 


Sista raten, 10 % av entreprenadsumman, betalas när arbetet färdigställts, 
godkänts och mottagits samt garantitida säkerheten överlämnats. Dessutom skall 
myndighetsgranskningar och slutritningar vara uppgjorda och överlämnade. 


10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta 


Entreprenörernas räkningar granskas av kontrollanten. Räkningarna utställs på 
byggherren, betalningstiden är 21 dagar efter det att ifrågavarande arbetsskede 
uppnåtts, vilket verifieras med kontrollanten underskrift. Entreprenören ansvarar 
för försenad betalning som orsakas av att fakturan är felaktig. 
Förseningsräntan är 5 %. 


10.3 PRISBINDNINGAR 


Entreprenadpriset är fast utan att bindas till index. 


10.4 ÄNDRINGSARBETEN 


10.4.1 Prissättning av tilläggs- och ändringsarbeten 


Vid ändringsarbeten förfars enligt YSE § 44. 
Entreprenören ger, på basen av ändringsarbetets planering eller ändringarnas 
inverkan på entreprenadpriset, en specificerad offert eller beräkning av 
tilläggskostnaderna före ändringsarbetet inleds. 
Om man från kontraktshandlingarna inte kan fastställa debiteringsgrunder för 
tillägg och ändringar eller om man inte på annat sätt kan komma överens om 
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priset skall arbetet utföras till självkostnadspris i enlighet med YSE 1998. Alla 
ändringar bör överenskommas skriftligen. 
För ändrings- och tilläggsarbeten debiteras tillägg för allmänna omkostnaderna 
12 %. 
Omkostnaderna betalas endast på summan av projektets alla debiteringar och 
krediteringar när alla arbeten färdigställts. 


10.4.2 Enhetspriser 


Entreprenören bifogar i offerten de enhetspriser som efterfrågas i punkt 7.5. 


11. ÖVERVAKNING 


11.1 BYGGHERRENS ORGANISATION OCH MANDAT, YSE 59 § 


Byggherrens kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i kontraktet. 
I kontraktsfrågor och om tilläggs- och ändringsarbeten har endast dessa i 
kontraktet nämnda personer rätt att besluta. 


11.2 BYGGHERRENS ÖVERVAKNING, YSE 60 – 62 § 


Byggherren utser en kontrollant för projektet. 


12. ARBETSPLATSENS ORGANISATION OCH MANDAT 


12.1 ENTREPRENÖRENS ORGANISATION OCH MANDAT 


Entreprenörernas kontaktpersoner i tekniska och kontraktsfrågor anges i 
kontraktet.  
Byggnadsentreprenören skall på arbetsplatsen ha en av myndigheterna godkänd 
ansvarig arbetsledare. Personen får inte utan giltig orsak bytas under projektets 
gång. 
Ansvariga arbetsledaren ska ha minst en byggnadsingenjörsexamen eller 
motsvarande från teknisk skola/yrkeshögskola och minst fem (5) års praktisk 
erfarenhet av kommunalteknik och vattenförsörjningsbyggande inom 
arbetsledningspositioner. 
Ansvarige arbetsledaren ansvarar för att alla av myndigheterna erforderliga 
granskningar hålls, samt att erforderlig skriftlig kvalitetskontroll utförs och att 
slutrapport ges enligt myndighetens krav. 
 







Korsholms Kommun  Entreprenadprogram 16 
Vattentjänstverket 2025-05-20 
Koskövägens ledningssanering 2025 


   
   Handelsesplanaden 6, 65100 VASA 
    +358 500568156 
   patrik.rodas@projecting.fi 


Huvudentreprenören utnämner arbetsplatsens arbetsskyddsansvariga och en 
eventuell ersättare för honom, som ansvarar för koordineringen av 
arbetsplatsens arbetsskydd och hälsa, arbetsskyddsinformation, samordning av 
arbetsskyddsaktiviterna samt arbetsplatsens ordning och städning. 


12.2 ARBETSKRAFT 


Vid upprättandet av arbetets tidtabell meddelar entreprenören sitt manskap till 
beställaren. Uppföljning av resurserna rapporteras varje månad. 


12.3 PERSONKORT 


Arbetarna ska bära ett foto-försett personkort, där man kan konstatera 
personens uppgifter, skattenummer och arbetsgivare. 


12.4 ARBETSPLATSDAGBOK 


Huvudentreprenören skall föra sidnumrerad dagbok som övervakaren 
regelbundet granskar och godkänner. Arbetsplatsdagboken skall skrivas i minst 2 
exemplar, ett exemplar går till byggherren och ett exemplar lämnar till 
huvudentreprenören. 


12.5 ARBETSPLATSMÖTEN 


Arbetsplatsmöten hålls i enlighet med YSE 1998 ca en gång i månaden. Mellan 
arbetsplatsmötena hålls vid behov s.k. veckomöten. 


12.6 ANMÄLNINGAR TILL SKATTEVERKET 


Byggherren rapporterar uppgifter om de byggentreprenadkontrakt som denne 
har ingått på basis av byggbranschens skyldighet att lämna uppgifter till 
Skatteförvaltningen. 
Den huvudsakliga genomföraren (huvudentreprenören) lämnar uppgifter om 
sina egna arbetstagare och om arbetstagarna för de övriga entreprenörerna som 
verkar på byggarbetsplatsen. Uppgifterna lämnas också för egenföretagare och 
hyrda arbetstagare.  
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13. ARBETETS MOTTAGNING, YSE 70 – 74 § 


Innan arbetet mottas ordnas en mottagningssyn där det utförda arbetet först ska 
granskas och godkännas. 


13.1 DRIFTSTEST 


I entreprenaden ingår inte anläggningar som skilt behöver funktionstestas. 


13.2 SÄRSKILD KONTROLL AV ARBETSPRESTATION 


Särskilda besiktningar före den egentliga mottagningsbesiktningen utförs inte. 


13.3 ÖVERLÅTELSEDOKUMENT 


Senast under mottagningsbesiktningen ska entreprenören överlämna de 
kvalitetsrapporter och dokument som uppgjorts tillsammans med 
relationsritningarna. 


14. MENINGSSKILJAKTIGHETER 


14.1 LÖSANDE AV TVISTER, YSE 89, 92 § 


Tvister avgörs vid Österbottens tingsrätt, i Vasa kansliet. 


15. VAL AV ENTREPRENÖR 


15.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Innehållet i det begärda anbudet ska följa anbudsförfrågan. Anbuden kan 
förkastas om den avviker från de krav och villkor som angetts i förfrågan. 
Offerten kan också förkastas på sakenliga grunder, tex p.g.a. följande orsaker: 


- anbudet har inlämnats efter anbudstidens utgång, om det inte är frågan 
om orsaker som inte beror på anbudsgivaren och offerten har kommit 
beställaren tillhanda före öppningstillfället 


- anbudspriset och dess grunder är oklara 
- anbudsgivaren anses sakna tekniska, ekonomiska eller andra 


förutsättningar att genomföra entreprenaden 
- anbudsgivaren har i entreprenadtävlingen förfarit lagstridigt eller i strid 


med god sed 
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- anbudspriset är i förhållande till beräknade kostnader så lågt att det är 
uppenbart att entreprenaden inte kan genomföras till ifrågavarande pris 


- anbudsgivaren har försummat skatter och andra samhälleliga 
betalningsåligganden 


Byggherren har också rätt att, på basen av ovanstående och p.g.a. ekonomiska, 
budgetmässiga eller andra sakenliga orsaker, förkasta alla anbud. 
Entreprenadförhandlingar (selonottotilaisuus) kommer att hållas före val av 
entreprenör, protokoll uppgörs och bifogas till kontraktet. 


16. OFFERTEN 


16.1 OFFERTENS INNEHÅLL 


Till offerten ska bifogas begärda specifikationer och intyg. 


16.2 INTYG SOM SKA BIFOGAS 


Anbudsgivarna ska bifoga följande intyg och utredningar 


- utredning över anteckningar i förskottsuppbördsregistret, 
arbetsgivarregistret och mervärdesskatteregistret (Patent- och 
registerstyrelsens och Skatteförvaltningens gemensamma 
företagssystem) 


- handelsregisterutdrag 
- högst två månader gammalt av Skatteförvaltningens utfärdade s.k. 


restskatteintyg 
- högst två månader gammalt av pensionsbolag utfärdat intyg på att 


pensionspremierna är betalda. 
- ansvarsförsäkring 
- utredning över ordnade av företagshälsovården 


Dessa utredningar och intyg kan ersättas med i kraft varande Pålitlig partner- 
eller RALA-intyg. 


16.3 OFFERTENS IKRAFTVARANDE 


Offerten ska vara giltig en månad från inlämningsdatumet. 


16.4 GIVANDE AV ANBUD 


Offertens inlämnande enligt anbudsförfrågan. 
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16.5 ÖPPNANDE AV ANBUD 


Öppningstillfället är inte offentligt. 


Vasa 20.05.2025 


Patrik Rodas 





		1. Allmänna direktiv och anvisningar

		1.1 Byggnadsprojektet och dess läge

		1.2 Kontaktuppgifter



		2. Entreprenadform

		2.1 Allmänt

		2.2 Betalningssätt



		3. Omfattning

		3.1 Allmänt

		3.2 Jordbyggnadsentreprenad / Huvudentreprenad

		3.3 Underställda sidoentreprenader

		3.4 Beställarens direktanskaffningar och särskilda entreprenader

		3.5 Allmänna arrangemang



		4. Arbetets förverkligande och samverkan mellan parter

		4.1 Anvisningar gällande samverkan

		4.2 Tidtabell

		4.3 Säkerhet

		4.3.1 Arbetsskyddets ansvarspersoner enligt YSE 57 §

		4.3.2 Arbetsskyddsplaner, arbetsplatsens ordning och städning



		4.4 Arbetsplatsarrangemang

		4.4.1 Arbetsområden

		4.4.2 Trafik

		4.4.3 Ledningar under mark



		4.5 Syner och förrättningar

		4.6 Lov och meddelanden



		5. Kvalitet

		5.1 Entreprenörens Kvalitetssäkring

		5.1.1 Allmänt

		5.1.2 Specifika kvalitetskrav på utförandet



		5.2 Byggherrens kvalitetskontroll

		5.3 Planerarens kvalitetskontroll

		5.4 Alternativa produkter



		6. Miljö

		6.1 Skyddande av omgivningen

		6.2 Demonterat material och rivningsavfall

		6.2.1 Jord, sten- och bergmaterial samt röjningsmassor

		6.2.2 Gamla anläggningar, ventiler, brunnar mm.



		6.3 Problemavfall och förorenad jord, YSE 53 §



		7. Upphanlingsdokument, YSE 12 – 16 §

		7.1 Offerthandlingar

		7.2 Tilläggsuppgifter

		7.3 Entreprenadavtalshandlingar och deras inbördes rangordning, YSE 13 §

		7.4 Mängd- och enhetsprisförteckning

		7.5 Bundna mängder

		7.6 Leverans av planeringens dokument



		8. Entreprenadens tidsbestämmelser, YSE 17 – 18 §

		8.1 Entreprenadtid

		8.2 Arbetenas påbörjande

		8.3 Delmål

		8.4 Arbetstid

		8.5 Försening, YSE 18 §



		9. Ansvarsskyldigheter

		9.1 Garantitid, YSE 29 §

		9.2 Entreprenörens säkerheter

		9.3  Försäkringar

		9.4 Övriga kostnader

		9.5 Ansvar mot tredje person



		10. Byggherrens betalningsskyldighet

		10.1 Entreprenadsumman, YSE 39, 45 §

		10.2 Betalning

		10.2.1 Betalningstabell, YSE 40 §

		10.2.2 Första raten

		10.2.3 Sista raten

		10.2.4 Granskning av fakturor, betalningstid och förseningsränta



		10.3 Prisbindningar

		10.4 Ändringsarbeten

		10.4.1 Prissättning av tilläggs- och ändringsarbeten

		10.4.2 Enhetspriser





		11. Övervakning

		11.1 Byggherrens organisation och mandat, YSE 59 §

		11.2 Byggherrens övervakning, YSE 60 – 62 §



		12. Arbetsplatsens organisation och mandat

		12.1 Entreprenörens organisation och mandat

		12.2 Arbetskraft

		12.3 Personkort

		12.4 Arbetsplatsdagbok

		12.5 Arbetsplatsmöten

		12.6 anmälningar till skatteverket



		13. Arbetets mottagning, YSE 70 – 74 §

		13.1 Driftstest

		13.2 Särskild kontroll av arbetsprestation

		13.3 Överlåtelsedokument



		14. Meningsskiljaktigheter

		14.1 Lösande av tvister, YSE 89, 92 §



		15. Val av entreprenör

		15.1 Offertens innehåll



		16. Offerten

		16.1 Offertens innehåll

		16.2 Intyg som ska bifogas

		16.3 Offertens ikraftvarande

		16.4 Givande av anbud

		16.5 Öppnande av anbud








Patrik Rodas

Polygon







= tiealueen raja


30.6.2020


1:200


R3/4 
62(80)









