

OPTIO 1

LINJA J124 KAIVOSTA POHOISEN
OLTAVA KÄYTTÖSSÄ 05/23 LOPUSSA
LINJEN NORRUT FRÅN BRUNNEN
J124 SKALL VARA I BRUK I
SLUTET AV 05/23

OPTIO 2

OPTIO 3

OPTIOON 3 SISÄLTYY VESIJOHDON JA JÄTEVESIVIEMÄRIN
SANOERAMINEN. HUULESIPUTKIN OSALTA OPTIOON 3
KUULUU VAIN RUNKOLINJA. MUUT KUIVATUSJÄRJESTELYT
KUULUVAT PÄÄURAKKAAN.

OPTIO 3 INGAR RENOVERING AV VATTENLEDNING OCH
AVLOPPSLEDNINGEN. FRÅN DAGVATTENLEDNINGAR I OPTIO 3
INGÅR DAGVATTENLEDNINGENS HUVUDELLEDNING. ANNARS
DRÄNERINGSSYSTEM INGAR I HUVUDENTREPRENADEN.

Rev A	Optioiden 1 ja 3 urakkaan liittyvät sellitestit muutettu	1.3.2023	NSa
Märke/Merkki	Ändring / Muutos	Dat/Pvm	Plan/Suunn.
Projektets namn/Hankkeen nimi			
Korsholmsvägens rondell, gatu- och kommunaltekniska planer Mustasaarentien kiertoliittymä, katu- ja kunnallistekniset suunnitelmat			
Ritnings innehåll/Piirustuksen sisältö	Koordinatystem/ Koordinaattijärjestelmä	Höjdsystem/ Korkeusjärjestelmä	
Entreprenadsgräns Urakkarajat	ETRS-GK22	N2000	
RAMBOLL Ramboll Teräsgränd 1-3 E 65100 Vasa www.ramboll.fi		KORSHOLMS KOMMUN	
Dat./Pvm. 24.2.2023	Plan./Suunn. Godk./Hyv. Nina Saareta Tero Hakkola	Dat./Pvm. 24.2.2023	Hans Hjerpe
Skala/Mittakaava 1:750		Ritn.nr/Piir.nro Blåga/Lite 2e	