





Keskus nro.	Ryhmä nro.	Ryhmäkaapelin tyyppi	Pylväs nro / teho (W)			Kytkentäkaluste	Lisäselvitykset
			Vaihe	L1	Vaihe		
NVBC1.1:15	1	nyk. AMCMK 4x25+16			NK 1 / nyk.	nyk.	Keskukselta
	1	AMCMK 4x25+16				1	kaapelijatko
	1	AXMK 4x25S	K32 / 68			1	
	1	AXMK 4x25S			K30 / 68	1	
	1	AXMK 4x25S				1	
	1	AXMK 4x25S	K26 / 68			1	
	1	AMCMK 4x25+16			K35 / 68	1	Varayht. pylv. K24 Pylväältä NK1, kaapelijatko
	1	AXMK 4x25S				1	
	1	AXMK 4x25S	K31 / 68			1	
	1	AXMK 4x25S			K29 / 68	1	
	1	AXMK 4x25S				1	
NVBC1.1:15	3F2	MCMK 4x6+6	Nopeusnäyttö			1	Keskukselta, kaapelijatko
NVBC1.1:8	1	AXMK 4x25S	K17 / 68			1	
	1	AXMK 4x25S			K19 / 75	1	
	1	AXMK 4x25S				1	
	1	AXMK 4x25S	K23 / 68			1	
	1	AXMK 4x25S			K25 / 68	1	
	1	AXMK 4x25S			K16 / 68	1	Pylväältä K17
	1	AXMK 4x25S				1	
	1	AXMK 4x25S	K20 / 68			1	
	1	AXMK 4x25S			K22 / 68	1	
	1	AXMK 4x25S				1	
NVBC1.1:8	2	AXMK 4x25S			K15 / 68	1	
	2	AXMK 4x25S			K13 / 68	1	
	2	AXMK 4x25S	K11 / 68			1	
	2	AXMK 4x25S				1	
	2	AXMK 4x25S	K14 / 68			1	Pylväältä K15
	2	AXMK 4x25S			K12 / 68	1	
	2	AXMK 4x25S			K10 / 68	1	
	2	AXMK 4x25S	K8 / 68			1	
	2	AXMK 4x25S				1	
	2	AXMK 4x25S			K7 / 110	1	
	2	AXMK 4x25S			K6 / 110	1	
	2	AXMK 4x25S	K5 / 110			1	
	2	AXMK 4x25S				1	
	2	AXMK 4x25S			K4 / 110	1	
	2	AXMK 4x25S			K3 / 110	1	
2	AXMK 4x25S	K2 / 110			1		
2	AXMK 4x25S				1		
2	AXMK 4x25S			K1 / 110	1		
2	AXMK 4x25S	NK2, nyk. vaiheistus, jatkuu nyk. valaistuksena			nyk.		Pylväältä K6

1= LCK4-16-06A

Merkki	Pvm.	Muutos	Suunn.	Tark.
Mustasaaren valaistuksen saneeraus 2025,				
Mustasaari				
VALAISTUSSUUNNITELMA				
RYHMITYSTAULUKKO				
Pvm.		Pvm.		
Hyv.		Hyv.		
Tark.		Tark.		
				Sivu 1/3
Pvm. 31.1.2025		Pvm.		PIIR. NRO. R11/5
Suunn. T. Posti		Hyv.		
Tark. J-M Posti		Tark.		

Keskus nro.	Ryhmä nro.	Ryhmäkaapelin tyyppi	Pylväs nro / teho (W)				Kytettä-kaluste	Lisäselvitykset
			Vaihe	L1	Vaihe	L2		
VBC1.1:7	1	nyk. maakaapeli	K 110 / 36				1	Keskuksealta
	1	nyk. maakaapeli		K 109 / 36			1	
	1	nyk. maakaapeli				K 108 / 36	1	
	1	nyk. maakaapeli	K 107 / 36				1	
	1	nyk. maakaapeli		K 106 / 36			1	
	1	nyk. maakaapeli				K 105 / 36	1	
	1	nyk. maakaapeli	K 104 / 36				1	
	1	nyk. maakaapeli		K 103 / 36			1	
	1	nyk. maakaapeli				K 102 / 36	1	
	1	nyk. maakaapeli	K 101 / 36				1	
	1	nyk. maakaapeli	NK4, nyk. vaiheistus, jatkuu nyk. valaistuksena				nyk.	Pylväältä K105
VBC1.1:7	2	nyk. maakaapeli				K 111 / 36	1	Keskuksealta
	2	nyk. maakaapeli		K 112 / 36			1	
	2	nyk. maakaapeli	K 113 / 36				1	
	2	nyk. maakaapeli				K 114 / 36	1	
	2	nyk. maakaapeli		K 115 / 36			1	
	2	nyk. maakaapeli	K 116 / 36				1	
	2	nyk. maakaapeli				K 118 / 36	1	
	2	nyk. maakaapeli		K 119 / 36			1	
	2	nyk. maakaapeli	K 120 / 36				1	
	2	nyk. maakaapeli				K 121 / 36	1	
	2	nyk. maakaapeli	NK5, nyk. vaiheistus, jatkuu nyk. valaistuksena				nyk.	
	2	nyk. maakaapeli	NK6, nyk. vaiheistus, jatkuu nyk. valaistuksena				nyk.	Pylväältä K115
	2	nyk. maakaapeli	NK117V, nyk. vaiheistus, jatkuu nyk. valaistuksena				nyk.	Pylväältä K116
NVBC1.1:1	nyk.	nyk. maakaapeli	K 125 / 36				1	Pylväältä NK7
	nyk.	nyk. maakaapeli		K 124 / 36			1	
	nyk.	nyk. maakaapeli				K 123 / 36	1	
	nyk.	nyk. maakaapeli	K 122 / 36				1	

1= LCK4-16-06A

Merkki	Pvm.	Muutos	Suunn.	Tark.
Mustasaaren valaistuksien saneeraus 2025, Mustasaari VALAISTUSSUUNNITELMA RYHMITYSTAULUKKO				
Pvm.	Pvm.			
Hyv.	Hyv.			
Tark.	Tark.			
				Sivu 2/3
Pvm. 31.1.2025	Pvm.			
Suunn. T. Posti	Hyv.			
Tark. J-M Posti	Tark.			
				PIIR. NRO. R11/5

