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A KIINTEISTOHALLINTO
A 0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA
A 01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI

Rakennuskohde: Bole daghem
Rakennustoimenpide: Solenergi / Aurinkosahko

A 02 RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT

Rakennustyyppi: Paivakotirakennus

A 1 HALLINTO JA OHJAUS
A 11 KAYTTO- JA YLLAPITO-ORGANISAATIO

Rakennuttaja: Mustasaaren kunta
Yhteiskuntarakentaminen
Keskustie 4
65610 MUSTASAARI

Yhteyshenkil6: Sdhkovastaava Jan Lundstrom
Puhelin: 050 69619
Sdhkdposti: etunimi.sukunimi@korsholm.fi
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B RAKENNUTTAMINEN
B 0 RAKENNUTTAJAN HALLINTO
B 11 PROJEKTINJOHTO
B 111 RAKENNUTTAJAN PROJEKTINJOHTAJA

Rakennuttaja: Mustasaaren kunta
Yhteiskuntarakentaminen

Yhteyshenkil6: Sahkovastaava Jan Lundstrém
Puhelin: 050 69619
Sahkoposti: etunimi.sukunimi@korsholm.fi

B 12 Valvonta

B 121 Yleisvalvonta

B 2 SUUNNITTELU

B 24 Sihkosuunnittelu

Suunnittelu: Granlund Oy
Pohjanmaan aluetoimisto
Hovioikeudenpuistikko 19A

65100 VAASA
Yhteyshenkil6: Mats Bonns
Puhelin: 010 759 2826, 0500 566 017
Sahkdposti: etunimi.sukunimi@granlund.fi

B 30 Kopiointi ja ATK
Urakoitsijalle toimitetaan laskenta-asiakirjasarjat urakkaohjelman mukaisesti.

Kaikki suunnittelumateriaali laaditaan tietokoneavusteisesti kdyttaen yleisesti kaytettavia CAD- ja
Windows Office -ohjelmistoja.

B 3 VIRANOMAISTOIMET

Kohteessa tehdaan kaikki lakien ja maardysten edellyttdmat viranomaistarkastukset. Tarkastuksista
laaditaan tarkastuspoytakirjat, jotka luovutetaan rakennuttajalle. Virallisia tarkastuksia ovat mm
kolmannen osapuolen suorittamat tarkastukset, SFS 6000 mukaiset mittaukset jne.

Kayttoonottotarkastuksen lisdksi tehddaan kolmannen osapuolen varmennustarkastus, jossa tulee
kayttaa valtuutettua tarkastuslaitosta tai valtuutettua tarkastajaa.
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Kaikki viralliset tarkastukset tilataan kohteen rakennusaikatauluun ndhden riittdvan ajoissa. Kaikkia
tarkastuksia varten asetetaan kaytettavaksi tarvittavat tyokalut, mittarit ja apuhenkildsto.
B 31 Rakentamisen viranomaisvalvonta

Paloviranomainen
Pohjanmaa pelastuslaitos

B 32 Sahkolaitteiden ja -laitteistojen viranomaisvalvonta

Sahkolaitteiden ja —laitteistojen viranomaisvalvontaa suorittaa valtuutettu tarkastuslaitos tai
tarkastaja.

B 4 LITTYMINEN JAKELUVERKKOON

Rakennus on liitetty Vaasan Sahkoverkko Oy:n pienjannitejakeluverkkoon.
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C TOTEUTUS
C 01 TOTEUTUKSEN SISALTO

C 010 Yleista

Yleiset tiedot rakennuskohteesta, kdytettdava urakkamuoto, rakennusaika, indeksisidonnaisuus,
maksuerat, viivastyssakot ja vakuudet esitetddn kaupallisissa asiakirjoissa.

C 011 Urakkaa koskevat tekniset maarittelyt

Tyo6 edellytetdan tehtavan ensiluokkaisesti ammattitaitoista tydvoimaa ja hyvaa asennustapaa
kayttaen. Mikali tyon erikoisluonne vaatii, on kdytettava apuna erikoisurakoitsijaa ja
erikoistydvoimaa. Urakkasuorituksessa noudatetaan voimassa olevia lakeja ja asetuksia, alaa koskevia
julkisoikeudellisia maarayksia ja sopimusasiakirjoja.

C 012 Malliasennukset

Malliasennuksien tekniset maarittelyt on esitetty kyseisen asennuksen jarjestelmakohtaisessa
selostusosassa.

Malliasennuspaikat merkitaan tarkastuksien yhteydessa. Mikali myéhemmin syntyy epaselvyytta
asennustavoista, voidaan vaatimustaso tarkastaa malliasennuksista.

C 02 YLEISET TOTEUTUSOHJEET JA VAATIMUKSET

C 021 Yleisia sahkoteknisia tietoja

Asennukset tehdaan voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Sahkolaitteistojen turvallisuutta
ja sahkotyoturvallisuutta koskevina vaatimuksina noudatetaan TUKES-ohjetta, Sahkolaitteistojen
turvallisuutta ja sahkotyoturvallisuutta koskevat standardit (S10-2026).

Sdhkoasennuksissa noudatetaan voimassa olevaa SFS 6000 standardin uusinta versiota (SFS-kasikirja
600) seuraavin tasmennyksin:
- kaikki kaapelit, myds heikkovirtakaapelit, kiinnitetdan, ellei niitd asenneta
vaakasuoralle alustalle (esim. kanavaan, kouruun tai kaapelihyllylle) tai putkeen.
Kiinnikkeiden valimatka on kewvyilld kaapeleilla (johtimen poikkipinta enintaan 6
mm? kuparia tai 10 mm? alumiinia) vaakasuorassa enintdan 0,25 m ja
pystysuorassa enintddn 0,5 m. Raskaalla kaapelilla kiinnikkeiden valimatka on
20...25 kertaa kaapelin ulkohalkaisija. Pystysuorissa kanavissa on kaapelien
kiinnityspisteiden suurin etdisyys 3 m.
- asennusta suoraan rakenteeseen voidaan kuitenkin kayttda SFS 6000 standardin
mukaisesti

Sahko- ja koneasennuksissa noudatetaan voimassa olevia kone- EMC-direktiiveja seka ST-kasikirjan 37
ohjeita.

Muut noudatettavat ohjeet ja maaraykset on mainittu erikseen jarjestelmakohtaisissa selostusosissa.

C 03 LAITTEITA JA TARVIKKEITA KOSKEVAT YLEISET VAATIMUKSET

C 031 Tarvikkeet

Kaikkien tarvikkeiden pitda olla Suomessa kdytodssa olevien standardien mukaisia. Jos ne eivat ole
standardien mukaisia, urakoitsijan pitda osoittaa, ettd ne vastaavat standardien vaatimuksia. Lisaksi
niissa tuotteissa, joille on maaritelty harmonisoitu tuotestandardi, tulee olla CE-merkinta, joka
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osoittaa tuotteen tayttavan rakennustuotedirektiiviin perustuvat vaatimukset, ja olevan siten

myyntikelpoinen kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

Kaikkien tarvikkeiden tulee olla uusia ja kayttamattomia ellei suunnitelmissa ole erikseen joitain
tarvikkeita maaritelty uudelleen kaytettaviksi.

Kaikki laitteet asennetaan noudattaen laitetoimittajan antamia asennusohjeita. Laitteiden
keskindinen sahkémagneettinen yhteensopivuus varmistetaan noudattamalla lisdksi erillisten
jarjestelmien asentamista koskevia standardeja.

Tarvikkeiden on oltava ensiluokkaisia ja rakenteeltaan kulloinkin kyseessa oleviin
asennusolosuhteisiin tarkoitettuja. Ellei sdhkdselostuksessa ole tyomenetelmia tai tarvikkeita
tarkemmin maadritelty, saa urakoitsija valita ne itse, mutta kuitenkin niin, ettd rakennuttajalla on
oikeus niiden hyvaksymiseen tai hylkdadmiseen mikali ne eivat johda sopimuksen mukaiseen
tulokseen. Vastaavuuden todistamisvelvollisuus, samoin kuin vastuu vaihdosta jaa sen esittdjalle.

Kaikkien kaapeleiden ja asennusputkien tulee olla halogeenivapaita, vaikka sita ei erikseen olisi
kaapelityypeissa maaritelty.

Urakoitsijan on pyydettdessa toimitettava rakennuttajan hyvaksyttavaksi kaikki niiden tarvikkeiden ja
laitteiden mallit ja vérit, joita suunnitelmassa ei ole erikseen tarkoin maaratty.

Laitteiden hyvaksyttamismateriaalin tulee olla suomen- tai ruotsinkielisia.

Sahkotarvikkeina kaytetaan tuotteita, joiden huolto ja varaosien saanti on turvattu vahintaan 10
vuodeksi.

Tarvikkeiden valinnassa on otettava huomioon Suomessa vallitsevat asennusolosuhteet kuten
asennuspaikan l[ampotila, soveltuvuus suomalaiseen rakentamistapaan ja vastaavat seikat.

C 04 SUUNNITTELUA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET

Sahkoselostus ja muut suunnitteluasiakirjat tdydentavat toisiaan. Mikali nadissa havaitaan
epaselvyyksid, joita ei sédnndsten ja hyvan asennustavan perusteella voi ratkaista, on urakoitsijan
pyydettava lisdselvityksia.

C 041 Suunnitelmapiirustukset (hankintaa palvelevat piirustukset)

c 042

Sahkosuunnitelmat laaditaan voimassa olevia piirustusstandardeja ja julkisoikeudellisia maarayksia
noudattaen MagiCAD ja Windows -pohjaisilla sovellusohjelmilla.

Piirustusten sisallon tulee tayttda sekd hankkeen valmiiksi saattamiseksi, ettakayton ja huollon
suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

Toteutusta palvelevat dokumentit (asennuspiirustukset)
Suunnitteluaikataulu lahtotietojen toimitusaikoineen laaditaan suhteutettuna rakennusaikatauluun.

Urakoitsija on velvollinen hankkimaan toteutusta palvelevien piirustusten laatimiseksi tarvittavien
laitteiden tekniset tiedot kirjallisesti tai tiedostomuodossa asennussuunnitelmien laatijalle.
Laitetiedot toimitetaan jarkevissa kokonaisuuksissa siten, etta asennussuunnitelmat saadaan
osakokonaisuuksittain yhdella kertaa laadittua. Urakoitsija vastaa siitd, etta urakoitsijan itsensa seka
muiden urakoitsijoiden tai toimittajien laitteiden lopulliset séhkotekniset ja muut asennustekniset
tiedot toimitetaan riittavan ajoissa.

Piirustusten laatija on velvollinen urakkalaskentapiirustuksia tdydentdessaan huolellisesti
selvittamaan mahdolliset sahkolaitteiden ja pisteiden lopulliset paikat siten, ettd myds muiden alojen
asettamat vaatimukset ja rajoitukset tulevat urakkasuoritusta toteutettaessa otetuiksi huomioon.
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Asennustoiden tekija vastaa siitd, ettd asennustyot ja hankinnat ovat hyvaksyttyjen piirustusten
mukaisia.

C 0421 Toteutusta palvelevien (asennus) dokumenttien laadinta

Toteutusta palvelevat dokumentit laaditaan kortin ST 13.28 periaatteita noudattaen. Laadinnassa
kdytetaan suunnittelussa kadytettyja sovellusohjelmia ja versioita.

Suunnittelijan laatimat toteutuspiirustukset tdydennetaan asennuspiirustuksiksi laatimalla seuraavat
piirustukset ja toimittamalla seuraavat tiedot:

- vahvavirtajohdotuspiirustukset ryhmanumeroineen (1:50)

- johtotie- ja pistetasopiirustukset tahtimaisista jarjestelmista (1:50)

- jakokeskusten lahtokohtaiset ohjauspiiri- ja johdotuskaaviot

- keskusten kokoonpanopiirustukset laiteluetteloineen

- keskusten [ahtonumeroidut paakaaviot
nousujohtojen vetoluettelot kaapelinumeroineen

C0422 Toteutusta palvelevien dokumenttien jakelu

Piirustukset toimitetaan pdf-muodossa rakennuttajan tarkastettavaksi. Piirustukset toimitetaan
tarkastettavaksi siten, etta rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyon alkamista. Piirustusten
tarkastamiselle varataan aikaa vahintaan kaksi viikkoa niiden perille tulosta.

Toteutusta palvelevat piirustukset tarkastutetaan viranomaisilla ja ulkopuolisten verkkojen haltijoilla
ao. viranomaisten tai verkon haltijan erillisohjeiden mukaan.

Kaikkien toteutuksen osapuolten tulee huolehtia tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden
tilaamisesta riippumatta siitd, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat.

C 05 YLEISET ASENNUSOHJEET

C 051 Tyon suorittaminen

C0511 VYleista

Kaapeleiden ja johtimien asennustapa osoitetaan tasopiirustuksissa piirrosmerkein. Mikali urakoitsija
haluaa kayttaa suunnitelmasta poikkeavaa asennustapaa, hdnen on saatava siihen rakennuttajan
lupa.

Noudatetaan ST-kasikirja 34

C 06 MERKINTOJA KOSKEVAT YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET

C 061 Kaapeleiden ja eristettyjen johtimien merkinta

Kaapelit ja eristetyt johdot merkitadn valiaikaisin merkinndin asennuksen yhteydessa. Viliaikaiset
merkinnat korvataan ST-kasikirjan 34 ja ST-kortin 51.25 mukaisilla merkinndilla lopullisten
merkintojen suorituksen yhteydessa.

C 062 Rasiakojeiden merkinta

Noudatetaan ST-kasikirja 34.
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C 07 LAADUNVARMISTUS, LUOVUTUS JA KAYTTOONOTT

C 071 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset

c0711

c0712

c0713

co0714

Asennustarvikkeiden ja laitteiden hyvaksynta

Kaikki kohteeseen hankittavat laitteet, kojeet, asennusmateriaalit seka toteutusta palvelevat
piirustukset hyvaksytetaan rakennuttajalla ennen laitteiden toimittamista tai asennusten
aloittamista.

Laite- ja asennustapatarkastukset

Laite- ja asennustapatarkastukset suorittaa rakennuttajan edustaja.

Ennakkotarkastus pidetdan, kun malliasennukset ovat valmistuneet esimerkiksi, kun ensimmaiset
keskusasennukset on tehty, kaapeloitu ja kytketty.

Kaikkien laitteiden tultua asennetuksi pyytaa urakoitsija kirjallisesti laite- ja asennustapatarkastusta.

Laite- ja asennustapatarkastuksissa todetaan laitteiden ja tarvikkeiden oikeellisuus seka tyon laatu.
Tyon tulosta verrataan sovittuun suunnitelmaan.

Vaikeasti luokse paastavat tai piiloon jaavat laitteet on urakoitsijan esitettava rakennuttajan
edustajan tarkastettavaksi ennen peittamistyon aloittamista.

Urakoitsijan tulee huolehtia siita, etta piiloon jaaville laitteille tulee riittavat aukot laitteiden huoltoa
ja tarkastusta varten.

Sahkotoiden teknisen tarkastuksen edellytys on, etta tarkastajalla on viimeisimmat toteutusta
palvelevat piirustukset kdytettdvissaan.

Toimintakokeet

Kaikille sahkoteknisille jarjestelmille suoritetaan toimintakokeet.

Toimintakokeiden suoritustavasta ja aikataulusta laaditaan ehdotus rakennuttajan hyvaksyttavaksi
kuukautta ennen kokeiden aloittamista

Koekaytto

Koekaytdssa kayttajan henkilokunta tutkii jarjestelman toimintaa normaaleissa kdyttoolosuhteissa.

Koekayton edellytyksena on:
- ettei urakoitsijalla ole keskeneraisia toita, jotka estdvat kdayttamasta jarjestelmaa
normaalikayttoa vastaavasti
- kdyttohenkilokunnalle on annettu riittava kdyttokoulutus jarjestelman
kayttamiseksi.

Koekdyton yhteydessa havaitut puutteet urakoitsija korjaa vastaanottoon mennessa.

C 072 Urakoitsijan suorittamat tarkastukset

co0721

Urakoitsijan laadunvarmistustoimenpiteet

Urakoitsijan tulee esittda rakennuttajan hyvaksyttavaksi laadunvarmistussuunnitelma, jolla
varmistetaan tehtyjen asennusten oikeellisuus.

Urakoitsijan tulee suorittaa oman tyon laadunvarmistus itselle luovutustarkastuksessa ennen
toimintakokeita ja kayttéonottotarkastusta.
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c 0722

C 0723

Laadunvarmistus suoritetaan ja dokumentoidaan urakoitsijan laatimia, hyvaksyttyja tarkastuslistoja
kdyttaen. Listat paivaa ja allekirjoittaa tarkastuksen tekija ja ne luovutetaan rakennuttajalle ennen
laite- ja asennustarkastusten suorittamista.

Alustavat toimintakokeet

Urakoitsija suorittaa alustavat toimintakokeet ja korjaa niissa havaitsemansa puutteet.

Kayttéonottotarkastukset

Ennen sdhkolaitteiston osan kayttoonottoa tehdaan kyseiselle osalle maardaysten mukainen
kayttoonottotarkastus. Kayttoonottotarkastuksesta laaditaan tarkastuspoytakirja, jonka tarkastuksen
tekija allekirjoituksellaan varmentaa.

Tarkastuspoytakirjat luovutetaan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta.

C 0724 Tarkastusmittaukset ja testaukset

Tarkastusmittaukset ja testaukset on kuvattu tarkemmin jarjestelmakohtaisissa selostuksissa.

Tarkastusmittaukset ja testaukset dokumentoinnissa kdytetdaan ST-kortiston poytakirjapohjia.

C 073 Ulkopuolisten suorittamat tarkastukset

c0731

C 0732

Sdhkoéasennusten varmennustarkastus

Kohteen laajuudesta johtuen on sdhkdlaitteisto tarkastutettava urakoitsijasta riippumattomalla
valtuutetulla tarkastajalla tai tarkastuslaitoksella.

Mikali sahkdasennuksia sisaltyy myds muihin urakoihin, tulee sahkourakoitsijan huolehtia, etta
tarkastamattomat asennukset tiedotetaan rakennuttajalle.
Muut tarkastukset

Muut tarkastukset on esitetty kyseisen jarjestelman erillisessa selostusosassa.

C 074 Kaytonopastukset

Kiinteiston huoltohenkilokunnalle annetaan jarjestelmien kaytonopastus siten, etta laitoksen
ominaisuudet ja erilaiset mahdollisuudet voidaan hyédyntaa ja toisaalta jarjestelmia kdytetaan
tarkoitetulla tavalla.

Ennen kdytonopastusten aloittamista toimitetaan koulutusohjelma ja -materiaalit kustakin
jarjestelmasta tilaajalle tarkastettavaksi. Kayttdjan kanssa sovitaan opastettavat henkilot seka
ajankohdat kullekin tilaisuudelle.

Opastus annetaan kahtena kolmena erillisend jaksona, ennen vastaanottoa (1), vastaanoton jalkeen
(2) ja 1. takuuvuoden lopulla (3).

C 075 Vastaanotto

Vastaanotto tapahtuu juridisessa tilaisuudessa, jossa varmistetaan, etta kohdissa C072 ja C073
maaritetyt tarkastukset on tehty, niiden poytakirjat luovutettu rakennuttajalle ja kohde on
luovutuskunnossa.
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C 08 DOKUMENTOINTIA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C 081 Dokumentointi
Dokumentaation sisallon tulee tayttaa seka hankkeen valmiiksi saattamiseksi ettd kdyton ja huollon
suorittamiseksi asetetut tavoitteet.

C 082 Luovutusdokumentit ja ohjeistus

Luovutusdokumentaatio laaditaan vastaavasti kuin kohdassa C0421, Toteutusta palvelevien
piirustusten laadinta, on selostettu.

CAD-ohjelmana kdytetdaan samaa ohjelmaa ja sovellusta, jolla suunnitelma ja asennuspiirustukset on
laadittu.

Kohteesta laadittu tietomalli pdivitetdaan lopputilannetta vastaavaksi ja luovutetaan rakennuttajalle.

Teksti- ja taulukkodokumenteissa kdytetaan Microsoft Office tuotteita, tiedostotarkenne mm. doc(x),
xlIs(x) ja ppt(x).

Symbolit eli blokit ovat objektikokonaisuuksia, joihin voi liittda nakyvaa ja nakymatonta tekstitietoa ja
grafiikkaa. Koska valmiista kuvasta voidaan kerata attribuuttitietoa ohjelmallisesti esim.
maaraluetteloihin kuten valaisinluettelo ja symbolit toimivat vain ehjina, joten niita ei saa rajayttaa.

Jos kuvissa on viitepiirustuksia, niiden polut taytyy olla osoitettuna suhteellisesti, kun
loppudokumentteja toimitetaan.

Ty6maalla tehdyt muutokset siirretdan luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista.

Kaikki luovutettavat piirustukset ja piirustusluettelo merkitaan tekstilla LUOVUTUSPIIRUSTUS seka
varustetaan paivaykselld seka tiedoilla kdytetyista ohjelmista, mahdollisesta pakkausohjelmasta seka
muistitikkujen numeroista.

Asiakirjaluettelossa maaritellaan:
- piirustusten tiedostonimet ja -tyypit (esim. dwg)
- ohjelma ja versio, jolla ko. piirustus on laadittu

Tyomaan piirustuskaytanto:

Tyomaalla yllapidetdan tarkepiirustussarjaa. Tarkesarja laaditaan kortin ST 13.32 ohjeiden mukaan.
Ty6maalla tehdyt muutokset siirretdan luovutuspiirustuksiin tarkepiirustuksista. Tarkesarja tulee olla
rakennuttajan edustajien tarkastettavissa ja kuitattavissa tydmaalla.

Tyo6n aikana eri vaiheissa tehdyistd muutoksista kootaan yksi koontipiirustussarja (ts. punakynalla
korjatut viimeisten asennuspiirustusten kopiot), joka luovutetaan luovutuspiirustusten laatijalle.
Tarketiedot merkitdan jokaiseen piirustukseen, joissa ko. tarketiedot esiintyvat, jotta
luovutuspiirustukset voidaan laatia suoraan tarkepiirustussarjan merkintojen perusteella.
Piirustukset, joihin ei ole tehty muutoksia asennustyon aikana, sisallytetdan em. sarjaan ja niissa
tulee olla tarkepiirustusten tekijan kuittaus.

Luovutusdokumentteja ja ohjeistuksia laadittaessa otettava huomioon:

Luovutuspiirustukset laaditaan vastaavasti kuin kohdassa asennuspiirustukset on selostettu.
Asennustydsta vastaava henkil6é varmentaa allekirjoituksellaan piirustusluettelon.

Kaikki piirustukset varustetaan piirustusnumeroinnilla riippumatta siita, kenen laatimia piirustukset
ovat.

Luovutusmateriaaliin liitetdan tarkastuksien, testausten ja mittausten poytakirjat.

Luovutuspiirustuksiin sisallytetdaan lisaksi myos:
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- jarjestelmiin sisdltyvien takuuajan huoltojen huoltosopimusjaljenndkset.
Luovutuspiirustukset lahetetdan yhtena A4-kokoon taitettuna sarjana rakennuttajan tarkastettavaksi.
Tarkastettu sarja palautetaan kommentoituna luovutuspiirustusten viimeistelya varten.

Hyvaksyttyja luovutuspiirustuksia toimitetaan

Luovutuspiirustustiedostot:

Muistitikulle tallennetut piirustukset ja muut sdhkoisessa muodossa olevat dokumentit luovutetaan
rakennuttajalle

Tallennusmediana kaytetadn tunnettujen valmistajien tuotteita.

Tallennusmedian tarraan tulee merkita:
- kohteen nimi
- tiedostojen viimeinen luontipaiva
- tiedostojen tekija
Luovutuspiirustusten paperikopioita mapitettuina A4-mappeihin:
- 1 sarjarakennuttajalle arkistoitavaksi
- 1 sarja padkeskushuoneeseen

Kaytt6- ja huolto-ohjeet:

Luovutusasiakirjojen yhteydessa toimitetaan 2 sarjaa jarjestelma- ja laitekohtaisia kaytto- ja huolto-
ohjeita jarjestelmakohtaisissa selostuksissa esitetyista jarjestelmista.

Kaytto- ja huolto-ohjeiden on oltava suomenkielisia ja niiden tulee olla vain toimitettua laitetta tai
jarjestelmaa koskevia. Tuotesarjaa koskevaa tai vastaavaa yleisohjetta ei hyvaksyta. Tassa ohjeessa
on esitettava erikseen huoltoon ja normaaliin kayttoon liittyvat asiat

Luovutusdokumentit toimitetaan rakennuttajan tarkastettavaksi viimeistdaan 3 viikon kuluessa
kohteen vastaanotosta.

C 083 Kayttopiirustukset
Kayttopiirustukset laaditaan kortin ST 13.30 periaatteita noudattaen.

Kayttopiirustusvaatimukset esitetdan jarjestelmakohtaisissa selostuksissa.

C 084 Sahko- ja tietoteknisten jarjestelmien paikantamispiirustukset

Paikantamis(sijainti)piirustuksissa esitetdan teknisten tilojen sijaintitiedot, niissa olevat jarjestelmat
seka muiden yllapidon kannalta keskeisten jarjestelmien ja laitteiden paikantamistiedot.

Paikantamispiirustuksissa esitetaan eri tekniset tilat seuraavasti:
- paadkeskustilat ja laitteet
- jakokeskustilat ja laitteet
- aurinkosahkojarjestelman inverterit ja turvakytkimet

Paikantamispiirustuksissa tekniset tilat esitetddan esim. rasteroituina ja tilojen varustus
jarjestelmatasolla. Piirustukset laaditaan arkkitehtipohjalle ja tulostetaan A3-kokoisina.
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C 09 HUOLTOKIRJAA KOSKEVAT TIEDOT JA VAATIMUKSET

C 091 Yleista

Huoltokirjan laadinnassa noudatetaan Suomen rakentamismaardyskokoelma, osa A4: Rakennuksen
kdytto- ja huolto-ohje, maaraykset ja ohjeet 2000 (lyhenne SRMK A4) seka ST-ohjeisto 14, Sahkdisen
talotekniikan ylldpito-ohjeet / Toimitilakiinteistdn huoltokirja.

C 092 Huoltokirjaa varten luovutettavat dokumenttitiedostot:

Sahkoista yllapidon hallintajarjestelmaa (huoltokirjaa) varten laaditaan ja toimitetaan seuraavat
dokumentit tallennusmedialle tallennettuina:

- teknisten jarjestelmien paikantamispiirustukset

- vaikutusaluekaaviot

- luovutusdokumenttitiedostojen asiakirjaluettelo

- tiedot takuuajan toéiden ja huoltojen vastuuhenkil6ista yhteystietoineen

C 10 TAKUUAIKAA KOSKEVAT VAATIMUKSET

C 101 Yleista

Takuuehdot ja takuuajan pituus ilmenevat urakkaohjelmasta.

C1011 Takuuajan korjaukset

Urakoitsijan tai toimittajan on otettava yhteys laitoksen vastuunalaiseen hoitajaan ennen
korjaustoiden aloittamista. Kdynnista luovutetaan raportti, josta kay ilmi korjatut laitteet. Raporttiin

hankitaan kayttohenkilokunnan edustajan kuittaus. Kuitatusta raportista liitetaan kopio
huoltokirjakansioon.
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D NIMISTO JA JARJESTELMIEN JAOTTELU
D 1 NIMISTO

Tassa sahkoselostuksessa

RAKENNUTTAIJA tarkoittaa luonnollista tai juridista henkil63, jonka lukuun rakennustyo tehdaan ja
joka viime kddessa vastaanottaa tyontuloksen

URAKKA tarkoittaa urakkasuoritusta, séhkoteknisen jarjestelman urakoitsijan toimenpiteet
urakkasopimuksen mukaisten velvollisuuksien tayttamiseksi

SUUNNITTELIJA tarkoittaa sahkdsuunnittelijaa
SUUNNITELMA tarkoittaa sahkdsuunnitelmaa
URAKOITSIJA tarkoittaa ko. sdhkoteknisen jarjestelman urakoitsijaa

PAAURAKOITSIJA rakennuttajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsijaa, joka kaupallisissa asiakirjoissa
on nimetty paaurakoitsijaksi

KAYTTAJA tarkoittaa rakennuksen valmistumisen jilkeen tilojen ja kiinteistén kdytosta ja huollosta
vastaavaa organisaatiota

D 2 JARJESTELMAKOHTAISTEN OHJEIDEN JAOTTELU

Sdhkoselostuksessa esitetty jarjestelma jaotellaan vield alanumeroilla seuraavasti:
Yleiskuvaus

Kohtaan sisaltyy yleiskuvaus jarjestelmasta, padosista, tarkoituksesta ja laajuudesta siten, ettd myos
ulkopuolinen taho ymmartaa sen. Yleiskuvaus voidaan sellaisenaan liittaa huoltokirjaan kyseisen
jarjestelman kuvaukseksi.

Toiminta
Kohdassa esitetdan jarjestelman tarkempi toiminnan kuvaus.
Tekniset vaatimukset

Kohdassa maaritelldan jarjestelman tekniset ominaisuudet, toteutuksessa noudatettavat maaraykset,
standardit, suositukset jne. seka jarjestelman sisallon ja laajuuden kuvaus. (Viittaus muihin
dokumentteihin mikali niitd on laadittu).

Suunnittelu ja dokumentointi

Kohdassa maaritelldan ao. jarjestelman erityiset suunnitteluvaatimukset ja tehtavat, joita ei ole
esitetty kohdissa suunnittelua ja dokumentointia koskevat vaatimukset.

Kohtaan sijoitetaan myds sellaiset toteutus- ja luovutuspiirustuksiin ja -asiakirjoihin liittyvat
vaatimukset, joita ei ole esitetty tdman asiakirjan kohdassa C08 Dokumentointia koskevat
vaatimukset.

Asentaminen
Kohdassa esitetdan jarjestelman asentamista koskevat ohjeet ja asennusyksityiskohdat.
Laadunvarmistus

Kohdassa esitetaan jarjestelmaa koskevat hankinta-, toteutus- ja luovutusvaiheiden
laadunvarmistusmenettelyt, joita ei ole esitetty kohdassa laadunvarmistus, luovutus ja kayttéonotto.
Useita suunnittelualoja koskevat vaatimukset esitetdaan urakkarajaliitteessa.
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Purkutyét ja tilapaisjarjestelyt

Kohdassa esitetaan jarjestelmaan liittyvat nykyisten asennusten purkuty6t ja jarjestelman
tilapaisjarjestelyt tyon aikana.

Lisatietoja

Kohdassa esitetddan muut mahdolliset asiat, joita ei sisally edellisiin kohtiin.
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S SAHKOENERGIAN JAKELU- JA KAYTTOJARJESTELMAT
S 1 ASENNUS- JA APUJARJESTELMAT

Yleiskuvaus

Rakennuksen kaapeleiden asennusteina toimivat johtotiet, jotka koostuvat kaapelihyllyista, -tikkaista,
johtokanavista ja valaisinripustuskiskoista.

Aurinkosahkon DC-kaapeloinnille asennetaan omat johtotiet.
Tekniset vaatimukset

Tehdasvalmisteiset johtotiet asennetaan samaan sarjaan kuuluvista valmiiksi pintakasitellyistad osista
tasopiirustusten asennustapamerkintdjen mukaisesti.

Johtoteiden valinnassa huomioitava asennusolosuhteet (korroosiokestavyys).

Kulmat, kaaret risteilyt jne. tehdaan siten, ettei kaapeleita asennettaessa jouduta alittamaan niiden
pieninta taivutussadetta. Liitos-, jatko- ja kulmakappaleina on kadytettava sarjaan kuuluvia
tehdasvalmisteisia osia.

Johtotiet (>200 mm) katkaistaan paloaluerajoilla.
Suunnittelu ja dokumentointi

Aurinkosahkon kaapeloinnille suunnitellaan omat johtotiet.
Laadunvarmistus

Johtoteihin kdytettavat materiaalit tulee esittda rakennuttajan hyvaksyttaviksi ennen niiden
tilaamista. Lisaksi tehdaan johtoteista malliasennus ennen varsinaisen asennustyon aloittamista.
Malliasennus esitetdan rakennuttajan hyvaksyttavaksi.

Asentaminen

Asennukset tehddan valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdollisesti esitetyt
erityisvaatimukset. Noudatetaan myos kortin ST 51.13 Kaapelihyllyt, tikkaat ja valaisinripustuskiskot
ohjeita.

Asennuksessa kaytetdan jarjestelmaan kuuluvia tehdasvalmisteisia osia.

S 110 KAAPELIHYLLYJARJESTELMA

S 1101 Kaapelihyllyt ja -tikkaat
Yleiskuvaus

Kaapelointien helpon asennettavuuden ja kaapeleiden lisddamistarpeiden vuoksi rakennukseen
asennetaan padkaapelireiteille sekd muihin tarpeellisiin tiloihin kaapelihylly- ja -tikasjarjestelma.

Toiminta

Kaapelihyllyjen on oltava helposti luokse paastavissa seka asennettava niin, ettd myohemminkin on
mahdollista muutella rakennuksen kaapelointia.

Tekniset vaatimukset
Kaapelihyllyjen ja -tikkaiden seka niiden osien tulee olla tehdasvalmisteisia.

EMC-hairiésuojausvaatimus toteutetaan asentamalla vahvavirta- ja telekaapeloinneille omat hyllynsa
pda- ja kerrosjakelun osalta. Padjakelun osalta, silta osin kun vahvavirta- ja telereitit kulkevat
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toistensa lahelld, hyllyina kdytetdan korkeareunaisia (reunakorkeus 2 kertaa suurimman kaapelin

halkaisija) tai kannellisia hyllyja.

Hyllyt, joille asennetaan vahva- ja heikkovirtakaapeleita, varustetaan metallisella valilevyll3, jolla eri
jannitetasojen kaapelit erotetaan toisistaan.

Suunnittelu ja dokumentointi

Kiinnitykset ja kannatukset suunnitellaan siten, etta sallittuja taipumia ei yliteta ja kantavuudet
saavutetaan.

Asentaminen

Asennukset tehdaan valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon mahdollisesti esitetyt
erityisvaatimukset.

Asennuksessa kaytetdan jarjestelmaan kuuluvia tehdasvalmisteisia osia.

Palolapivienneissa hyllyt ja tikkaat katkaistaan ja kiinnitetaan rakenteisiin molemmilta puolilta
50...300 mm seinasta tai valipohjasta.

Hyllyjarjestelman eri osat liitetdan galvaanisesti toisiinsa. Kaapelihyllyt ja —tikkaat maadoitetaan
molemmista paistdan. Mikali hylly on yli 50 metrin pituinen, liitetddn se potentiaalintasaukseen 40
metrin vdlein.

Paloldpivienneissa kaytetaan erillistd potentiaalintasausjohdinta. Liitoksien johtavuudesta ja
maadoituksen jatkuvuudesta tulee huolehtia.

Kaikki kaapelointeihin liittyvat, hyllyjen yhteyteen asennettavat, laitteet ja tarvikkeet kiinnitetdan
hyllyihin kayttden jarjestelmaan kuuluvia asennusalustoja.

Laadunvarmistus
Kaapelihylly- ja —tikasmateriaalit hyvaksytetdan rakennuttajalla ennen niiden hankintaa.

Hyllyjen malliasennus esitetdan ja hyvaksytetadn sahkotoiden valvojalla ennen asennustéiden
aloittamista.

Urakoitsijan tulee valvoa, etta johtoteille jaa asennuspiirustusten mukainen tila.

Kaapelihyllyasennusten tarkastuksissa kiinnitetdaan erityista huomiota ulkonadllisiin seikkoihin seka
hyllyasennusten etta kaapelointien tekniseen (mekaaniseen) toteutukseen.

Urakoitsijan on huolehdittava riittavasta kaapelointien ja hyllyjen tyonaikaisesta suojauksesta.

Eri jarjestelmille tarkoitetut johtotiet merkitdan seina- ja kattolapivientien molemmin puolin
merkintdohjeen mukaisilla kilvilla.

S 1103 Asennus-, kiinnitys- ja kannatusosat

Kaapelihyllyjen ja -tikkaiden kannatinrakenteina kaytetaan tehdasvalmisteisia vakio-osia riippumatta
siitd, miten kohta on piirustuksissa esitetty. Hyllyt kiinnitetaan siten, ettei taipuma kannatusvalilla
ylitd arvoa 1:200 ja etteivat hyllyt paadse kallistumaan tai kiertymaan. Kattokannatus tehdaan
tarvittaessa kaksipuolisilla kannatuksilla. Kannakkeiden kiinnitykseen kdytetdan pora-ankkureita tai
vastaavia.

Kannatustiheys maaritelladan kuormituksella, joka on 1,5 kertaa hyllylle asennettava kuormitus,
kuitenkin vahintdaan puolet hyllyn rakenteellisesta maksimikuormituksesta. Asennettava kuormitus
on hyllyille asennettavien kaapeleiden sekd muiden laitteiden (valaisimet jne) yhteenlaskettu paino
hyllymetria kohden.

Kaapelihyllyt kiinnitetdan siten, ettd johtoja tarvitsee mahdollisimman vahan pujottaa ja ettei
kaapeleita asennettaessa jouduta alittamaan niiden pieninta taivutussadetta.

C:\M-Files_ TEMP\0-2523032\000 101574VV261063_Sahkoselostus.docx



Seindkannakkeet ovat ao. hyllyille tarkoitettuja tehdasvalmisteisia vakiokannakkeita. Huom! Kevyissa
valiseinissa ei kdyteta seindkannakkeita, vaan hyllyt ripustetaan kattokiinnikkeilla.

S 1104 Verhoilu- ja suojausosat

Teknisissa tiloissa ovat peitekannet alumiinia tai terasta riippuen tikkaan materiaalista.
Suojauskorkeus on teknisissa tiloissa 2,5 m. Suojakansia ei asenneta sahko- ja teletiloissa.

Viliseinien lavistyksissa kaapelihyllyt katkaistaan ja ainoastaan kaapelit viedaan lapi aukosta.
Lapiviennit suljetaan kohdassa S150 esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

S 150 LAPIVIENNIT
Yleiskuvaus
Johdot ja johtotiet suojataan kosteuseristys-, dani-, paine- ja paloteknisin lapiviennein.
Lapivientimassana kdytetaan kaapeleiden lisdasennukset mahdollistavaa lapivientimassaa.
Tekniset vaatimukset
Yksittdisen johdon lapivienti suojataan mekaanisella lapivientiputkella.

Kaikki lapiviennit tiivistetadn muita rakenteita vastaaviksi palotekniikan ja akustiikan kannalta
huomioiden tasopiirustuksissa olevat maininnat.

Vesi- ja kosteuseristysten lapivientina kdytetdan laipallista ruostumattomasta teraksesta tehtya
putkihylsyd, jonka laippa liitetddn kosteus-/vedeneristykseen.

Laadunvarmistus

Kaapelildpivientien tiivistys tehdaan vasta, kun kaikki kaapelit on asennettu, kuitenkin siten, etta se
on suoritettu ennen vastaanottotarkastusta.

S 1502 Paloeristetyt ldpivientiosat

Johtoteiden palolapiviennit suojataan tyyppihyvaksytylla palonkestavalla lapivientimassalla.
Lapiviennissa on oltava hyvaksyntda osoittava merkinta seka tekijan nimi ja valmistusaika.
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S 2 SAHKONJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET

S 21 SAHKOENERGIAN TUOTANTO JA LITTAMINEN
S211SAHKOLIITTYMA

$2111 Sahkoliittymakaapeli
Yleiskuvaus

Rakennus on liitetty Vaasan Sahkoverkko Oy:n 400/230 V jakeluverkkoon.

$212 SAHKON TUOTANTOJARJESTELMAT JA -LAITTEISTOT
Yleiskuvaus

Jarjestelma sisaltaa kiinteiston sisdiset sdhkdenergian tuotantolaitteet ja -laitteistot, joiden
tarkoituksena on jatkuvatoimisesti tuottaa sahkdenergiaa kiinteiston tarpeisiin ja myds myytavaksi
yleiseen sahkoverkkoon.

Tekniset vaatimukset

Tuotantojarjestelman tulee tayttdaa Energiateollisuuden Verkostosuosituksen YA 9:09 vaatimukset.
Kytkeytyessaan se ei saa aiheuttaa yli 4 % jannitevaihtelua verkossa.

Aurinkosahkojarjestelma ei saa syottaa jannitteetonta verkkoa.
Soveltuvin osin noudatetaan standardeja SFS 6000-5-551.6 ja/tai 551.7.

Suunnittelu ja dokumentointi

Aurinkosahkojarjestelman toteutussuunnittelusta, laitteista, kaapeloinneista, asennuksesta kattoon
sopivine kiinnityksineen seka kayttéonotosta ja mittauksista vastaa kokonaisuudessaan jarjestelman
toimittaja.

Asentaminen

Asennustarvikkeina tulee kdyttaa valmistajan laitteistoon tarkoittamia osia ja asennukset on tehtava
valmistajan menetelmin.

Laadunvarmistus
Laitos tulee tarkastuttaa kolmannella osapuolella (valtuutettu laitos tai -tarkastaja) ennen sen
kdyttéonottoa.
$2123 Aurinkovoimayksikot
Yleiskuvaus

Rakennukseen vesikatolle asennetaan n.35 kWp aurinkopaneeleita paikalliseen sdhkdntuotantoon.
Laitos liittyy sahkoverkon rinnalle n.30 kW invertterilla.

Urakoitsija hankkii laitokselle kytkentdlupaa jakeluverkkoon seka tekee kiinteistdomistajan nimeen
jakeluverkkoyhtion kanssa sahkéntuotannon verkkopalvelu- ja liittymissopimus. Sopimuksen
allekirjoittaa kiinteistoomistajan edustaja.

Toiminta

Laitos tuottaa sahkoda verkkoon valoisana aikana. Laitos kytkeytyy automaattisesti tuotannosta, jos
verkkovirta katkeaa. Ohjausjarjestelma sisaltda verkkoinvertterin, joka mittaa jakeluverkon tilaa ja
tahdistuu automaattisesti jakeluverkon rinnalle kiinteistoverkkoon. Ohjausjarjestelma muuttaa
sahkon normaaliksi verkkovirraksi ja syottda sen kiinteiston verkkoon. Ylimaarainen sahko siirtyy
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jakeluverkkoon, ja vastaavasti pimealla kdytettdva sahkdenergia saadaan kokonaisuudessaan
jakeluverkosta.

Tekniset vaatimukset

Invertterit tulee varustaa AC- ja DC turvakytkimilla. Invertterit tulee varustaa AC- ja DC-puolen
ylijannitesuojin (integroitu invertteriin tai erilliset ylijannitesuojat).

DC-puolen mitoitukset standardin SFS 6000-7-712 mukaisesti.

Aurinkosahkojarjestelma tulee varustaa energiantuotannon seurantajarjestelmallad (etdluenta seka
paikallinen naytto).

Suunnittelu ja dokumentointi
Jarjestelman suunnittelusta vastaa urakoitsija. Suunnittelussa noudatetaan ST55.32.

Jarjestelman tehon mitoituksessa tulee huomioida kiinteiston todellinen tuntitason
sahkoénkulutusprofiili

Jarjestelman mitoituksessa tulee huomioida etta mahdollisimman suuri osuus saadan kiinteiston
omaan kayttdon, jolloin tuotetusta sahkosta saadaan paras taloudellinen hyoty ja jarjestelman
takaisinmaksuaika lyhenee.

Paneelien optimaalinen sijoitus, suuntaus ja kallistus seka varjostusten vaikutus paneelisijoitteluun
tulee tarkistaa simulointiohjelmalla.

Laitetoimittajan tulee tehda tarkka paneelisijoittelusuunnitelma ennen komponenttien tilausta.
Huoltoyhteydet katolla sijaitseville huoltoa tarvitseville laitteille tulee huomioida paneelisijoittelussa.

Verkkoinvertteri mitoitetaan siihen kytkettavan paneeliketjun ominaisuuksien mukaan siten, etta sen
mPPt:n toiminta-alue ei ylity aurinkopaneelien maksimituoton aikana tai alitu matalan sateilytehon
aikana.

Asentaminen

Kokonaisuudessaan noudatetaan valmistajan asennusohjeita ja sahkoisissa asennuksissa soveltuvin
osin standardisarjaa SFS 6000, erityisesti standardia SFS 6000-7-712 sek& soveltuvia IEC/EN-
standardeja.

Aurinkopaneelit sijoitetaan aurinkosahkojarjestelmatoimittajan laatimien asennussuunnitelmien
mukaisesti vesikatolle. Aurinkopaneelit varustetaan optimisaattoreilla. Kattopintaa ei saa lavistaa tai
muutenkaan vaurioittaa asennusten ja haalausten yhteydessa. Mikali kattopintaan kuitenkin tulee
vaurioita, tulee siita valittomasti ilmoittaa tilaajalle suurempien vahinkojen valttamiseksi.

Invertteri sijoitetaan sisatiloihin. Invertteri kytketaan kiinteiston paakeskukseen suunnitelmien
mukaisesti.

Jarjestelman kaapelien palokayttaytymisluokka oltava vahintaan Dca-s2,d2,a2.

Rakennuksen palokunnan hyokkaysreitille asennetaan aurinkosahkdjarjestelman periaatekaavion
mukainen erotuskytkin.

Laadunvarmistus

Ennen laitteiston kayttoonottoa sille tehddan valmistajan maaraamat testit sekd sahkéasennusten
kdyttéonotto- ja varmennustarkastus. Nama tarkastuspoytakirjat ja muut tekniset dokumentit
toimitetaan jakeluverkon haltijalle, joka antaa sen jalkeen luvan kayttéonottoon.
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S 22 SAHKOENERGIAN PAAJAKELU
S 222 PIENJANNITEJAKELUJARJESTELMA

S 2220 Yleista
Taman kohdan vaatimukset koskevat kaikkia jakokeskuksia ja jakelukiskojarjestelmia.
Yleiskuvaus

Rakennuksen normaalijakelu tapahtuu sahkonjakeluyhtion pienjannitejakeluverkkoon liitetylla
sdahkonjakelujarjestelmalla.

Kohteessa on normaalijakelua palvelevat paa- ja jakokeskukset, joiden kautta sahkdenergia siirretdaan
jakeluverkolta kulutuspisteisiin.

Rakennuksen paa- ja jakokeskukset ovat nykyisia.
Aurinkosahkon invertteri liitetdan aurinkosahkon erotus- ja mittauskotelolla rakennuksen
paakeskukseen. AC-puolen turvakytkimena toimii erotus- ja mittauskotelon paakytkin.
S 2223 Maadoitukset
Yleiskuvaus

Rakennuksen nykyiset maadoitukset toteutettu maadoituskaavion seka standardin SFS 6000-5-54
mukaan.

Aurinkosahkolle asennetaan omat maadoituskiskot.
Toiminta

Asennuksissa on huomioitava, etta kdytossa olevien laitteiden maadoitukset pysyvat toiminnassa
koko ajan ilman keskeytyksia.

Tekniset vaatimukset
Potentiaalintasauskiskot ovat tehdasvalmisteisia maadoituskiskoja maadoituskaavion mukaisesti.
Suunnittelu ja dokumentointi

Lopullisiin tasopiirustuksiin merkitaan kaikki maadoitusliittimien paikat numeroituina. Vastaavat
numerot merkitddn maadoituskaavioon ja maadoitusliittimiin.

Asentaminen

Aurinkopaneelitelineet ja invertterit maadoitetaan omiin maadoituskiskoihin aurinkosahkon
periaatekaavion mukaisesti.

Jokainen erillinen telineryhma tulee maadoittaa omalla maadoitusjohtimella maadoituskiskoon SFS
6000, 542.4.2 mukaisesti.

Maadoitusjarjestelman johtimina kadytetaan eristepaallysteisia johtoja. Johtimet kiinnitetaan
kaapelikenkaliitoksin. Liittimina kdytetdan tarvittaessa 3600° liittimia.

Johtimiin merkitaan tunnukset kumpaankin paahan.

Koneita, kojeita ja tarvikkeita ei saa sarjamaadoittaa siten, etta yhden laitteen poistaminen esim.
huoltoa varten katkaisee muiden maadoituksen.

S 2227 Keskusten valiset syottojarjestelmat
Yleiskuvaus

Sdhkonjakelu paakeskuksilta jakokeskuksille tapahtuu tavanomaista kaapelointia kayttaen.
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Rakennuksen sdahkojakelu on kokonaisuudessaan TN-S-jarjestelman (5-johdinjarjestelma) mukainen.
Tekniset vaatimukset

Nousujohtoina kadytetdan ns. 4 1/2 -johdinkaapeleita, joissa vaihe- ja nollajohtimet ovat yht3 suuria
poikkipinnoiltaan.

Asentaminen

Kaapeleita asennettaessa tulee niiden ryhmittelyissa ja reittien valinnoissa ottaa huomioon SFS 600 -
kasikirjan maaritelmat ymparisto- ja asennustapojen vaikutus ao. kaapeleiden kuormitettavuuksiin.
Suunnitelman mitoituksessa on kdytetty korjauskerrointa 0,8. Havaitut poikkeamat raportoidaan

rakennuttajalle. Kaapeleiden kdytossa ja kasittelyssa noudatetaan SFS-késikirjan 650 0,6/1 kV
kaapeleita koskevaa osuutta.



